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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporządzono w oparciu o :
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z późniejszymi zmianami)
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie fun
kcjonalno - użytkowym Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004 r.
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Zestawienie robót dodatkowych według wyjaśnieniai i zmian treści SIWZ z dnia 29.01.2019 i 01.02.2019

1 KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12 +
KNR 4-01
0108-05
kalk. własna

Usunięcie gruzu z budynku, odwóz wraz z kosztami utylizacji kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 KNR-W 4-01
0604-03
analogia

Izolacja pionowa wełna mineralną gr. 5cm m2

287.70 m2 287.700
RAZEM 287.700

3 KNR 4-01
0920-33
analogia

Nawiewniki higrosterowalne długości 40cm - dostawa i montaż szt.

119 szt. 119.000
RAZEM 119.000

4 KNR 4-01
0629-06

Zabezpieczenie konstrukcji dachu do NRO m2

350.0 m2 350.000
RAZEM 350.000

5 KNR 2-02
1220-04

Prosty daszek typowy - szklana tafla o wymiarach 200x120 cm zawieszona na od-
ciągach linowych do muru

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

6 KNR-W 4-01
0601-01
analogia

Izolacje z folii płynnej w łazienkach m2

90 m2 90.000
RAZEM 90.000

7 KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie schodów t

0.120 t 0.120
RAZEM 0.120

8 KNR 2-15
0121-01

Montaz bojlerów kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

9 KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12 +
KNR 4-01
0108-05
kalk. własna

Wywóz gruzu i ziemi z budowy po rozebraniu kostki i wykonaniu wykopów pod kra-
wężniki i murki oporowe

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

10 KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian styropianem ekstrudowanym gr. 10 cm m2

27.50 m2 27.500
RAZEM 27.500

11 KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie ścian fundamentowych m2

27.50 m2 27.500
RAZEM 27.500

12 KNR 4-01
0105-02

Dowóz, zasypanie i zagęszczenie wykopów m3

27.50 m3 27.500
RAZEM 27.500

13 KNR 4-01
0354-04 +
KNR-W 4-01
0314-04 +
KNR-W 4-01
0320-02 +
KNR-W 2-02
1022-05
kalk. własna

Wymiana drzwi wewnętrznych na drewniane (D3, D4, D5) z opaską regulowaną
szerokości 40cm z  wykonaniem nadproży L-19

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 KNR-W 4-01

0320-02 +
KNR-W 2-02
1022-01
kalk. własna

Montaż drzwi łazienkowych (D6, D7) kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

15 KNR 4-01
0354-05 +
KNR-W 4-01
0314-04 +
KNR-W 4-01
0320-03 +
KNR-W 2-02
1022-06
kalk. własna

Wymiana drzwi wewnętrznych na drewniane (D10) z opaską regulowaną szero-
kości 40cm z  wykonaniem nadproży L-19

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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