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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzgdzono w oparciu o :
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowania kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie fun
kcjonalno - uzytkowym Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004 r.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Zestawienie robét dodatkowych wedtug wyjasnieniai i zmian tresci SIWZ z dnia 29.01.2019 i 01.02.2019
1|KNR 4-01 Usuniecie gruzu z budynku, odwoz wraz z kosztami utylizacji kpl
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12 +
KNR 4-01
0108-05
kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-01 |Izolacja pionowa wetna mineralng gr. 5cm m2
0604-03
analogia
287.70 m?2 287.700
RAZEM 287.700
3|KNR 4-01 Nawiewniki higrosterowalne dtugosci 40cm - dostawa i montaz szt.
0920-33
analogia
119 szt. 119.000
RAZEM 119.000
4/KNR 4-01 Zabezpieczenie konstrukcji dachu do NRO m2
0629-06
350.0 m? 350.000
RAZEM 350.000
5/KNR 2-02 Prosty daszek typowy - szklana tafla o wymiarach 200x120 cm zawieszona na od- |m?2
1220-04 ciaggach linowych do muru
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR-W 4-01 | Izolacje z folii ptynnej w tazienkach m2
0601-01
analogia
90 m? 90.000
RAZEM 90.000
7|KNR 2-02 Zbrojenie schodéw t
0290-02
0.120 t 0.120
RAZEM 0.120
8/KNR 2-15 Montaz bojleréw kpl.
0121-01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 4-01 Wywédz gruzu i ziemi z budowy po rozebraniu kostki i wykonaniu wykopow pod kra-| kpl
0108-11 + wezniki i murki oporowe
KNR 4-01
0108-12 +
KNR 4-01
0108-05
kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10/|KNR 0-23 Ocieplenie $cian styropianem ekstrudowanym gr. 10 cm m?2
2612-01
27.50 m?2 27.500
RAZEM 27.500
11|KNR 0-23 Oczyszczenie $cian fundamentowych m2
2611-01
27.50 m?2 27.500
RAZEM 27.500
12|KNR 4-01 Dowdz, zasypanie i zageszczenie wykopow m3
0105-02
27.50 m3 27.500
RAZEM 27.500
13|KNR 4-01 Wymiana drzwi wewnetrznych na drewniane (D3, D4, D5) z opaska regulowang | kpl
0354-04 + szerokosci 40cm z wykonaniem nadprozy L-19
KNR-W 4-01
0314-04 +
KNR-W 4-01
0320-02 +
KNR-W 2-02
1022-05
kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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14 KNR-W 4-01
0320-02 +
KNR-W 2-02
1022-01

kalk. wtasna

Montaz drzwi tazienkowych (D6, D7)

1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

15/KNR 4-01
0354-05 +
KNR-W 4-01
0314-04 +
KNR-W 4-01
0320-03 +
KNR-W 2-02
1022-06
kalk. wtasna

Wymiana drzwi wewnetrznych na drewniane (D10) z opaska regulowana szero-
kosci 40cm z wykonaniem nadprozy L-19

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000
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