

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY DODATKOWE

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM PRZY UL. MICKIEWICZA NA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
ADRES INWESTYCJI : 49-200 GRODKÓW, UL. MICKIEWICZA 13, DZIAŁKA NR 362
INWESTOR : GMINA GRODKÓW
ADRES INWESTORA : 49-200 GRODKÓW UL. WARSZAWSKA 29
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ROBERT SOBSTYL, 49-200 GRODKÓW, UL. RYNEK 11/2
DATA OPRACOWANIA : 25.06.2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono w oparciu o :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004 r.

CPV WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.06.2021

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zestawienie robót dodatkowych według wyjaśnień i zmian treści SIWZ z dnia 29.01.2019 i 01.02.2019					
1	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12 + KNR 4-01 0108-05 kalk. własna	Usunięcie gruzu z budynku, odwóz wraz z kosztami utylizacji	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01 0604-03 analogia	Izolacja pionowa wełna mineralną gr. 5cm	m ²		
	287.70		m ²	287.700	
				RAZEM	287.700
3	KNR 4-01 0920-33 analogia	Nawiewniki higrosterowalne długości 40cm - dostawa i montaż	szt.		
	119		szt.	119.000	
				RAZEM	119.000
4	KNR 4-01 0629-06	Zabezpieczenie konstrukcji dachu do NRO	m ²		
	350.0		m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
5	KNR 2-02 1220-04	Prosty daszek typowy - szklana tafla o wymiarach 200x120 cm zawieszona na odciągach linowych do muru	m ²		
	1		m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-01 0601-01 analogia	Izolacje z folii płynnej w łazienkach	m ²		
	90		m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
7	KNR 2-02 0290-02	Zbrojenie schodów	t		
	0.120		t	0.120	
				RAZEM	0.120
8	KNR 2-15 0121-01	Montaż bojlerów	kpl.		
	4		kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12 + KNR 4-01 0108-05 kalk. własna	Wywóz gruzu i ziemi z budowy po rozebraniu kostki i wykonaniu wykopów pod krawężniki i murki oporowe	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian styropianem ekstrudowanym gr. 10 cm	m ²		
	27.50		m ²	27.500	
				RAZEM	27.500
11	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie ścian fundamentowych	m ²		
	27.50		m ²	27.500	
				RAZEM	27.500
12	KNR 4-01 0105-02	Dowóz, zasypanie i zagęszczenie wykopów	m ³		
	27.50		m ³	27.500	
				RAZEM	27.500
13	KNR 4-01 0354-04 + KNR-W 4-01 0314-04 + KNR-W 4-01 0320-02 + KNR-W 2-02 1022-05 kalk. własna	Wymiana drzwi wewnętrznych na drewniane (D3, D4, D5) z opaską regulowaną szerokości 40cm z wykonaniem nadproży L-19	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR-W 4-01 0320-02 + KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Montaż drzwi łazienkowych (D6, D7)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0354-05 + KNR-W 4-01 0314-04 + KNR-W 4-01 0320-03 + KNR-W 2-02 1022-06 kalk. własna	Wymiana drzwi wewnętrznych na drewniane (D10) z opaską regulowaną szerokości 40cm z wykonaniem nadproży L-19	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000