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I. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1.0kreslenie inwestycji

Projektowana inwestycja jako cate przedsigwzigcie polegaé bedzie na budowie kanalizacji
sanitarnej w celu odprowadzenia sciekow bytowo — gospodarczych z migjscowosci Wiecmierzyce
, Kopice , Kopice- Leénica, Glebocko , Zelazna i Osiek Grodkowski w gminie Grodkéw.  Projekt
posiada uzgodnienie ZUDP — Protokdt PZUDP G.1.7442-12/2008 z dnia 29.02.2008 oraz
pozwolenie na budowe Nr 376/08 z dnia 30.06.2008 r. Inwestycja jest prowadzona pod statym
nadzorem archeologicznym na podstawie aktualnego pozwolenia konserwatorskiego.

Niniejszy projekt budowlany obejmuje :

I. Odcinki kanalizacji wprowadzone do projektu jako zmiany w stosunku do projektu pierwotnego,
zlokalizowane na terenie nowych dziatek , nie ujetych w pierwotnym projekcie :
268,103/2,96/3,96/2,272/1,93/8,93/9,93/7,276,209/6,208/1,209/7,209/11,208/2,208/3,209/12,209/13

Zmiany te obejmuje zmiane trasy kanatoéw sanitarnych na terenie Kopic , oznaczonych jako K1
, K1-2 , K3 |, K34 , K3-4.1, K2-5.1 , K2-5.2. Dodatkowo wprowadzono korekty rzednych
wysokosciowych na kanale K2 na odcinku P2-S9 (Rys.3) i na kanale K1(Rys.5) .

IL. Odcinki kanalizagji zlokalizowane na terenie dzialek, ktére nie zostaly wymienione w pierwotnym
pozwoleniu na budowe {j. :

511,401,267/2,63,133,102,128/1,20/3,267/1,113,434/10,443,442 438,439,297 121,122/1,125,261,4
94,421,409,110,76/6,76/5,75/4,92,65,69/5,318/6,330,67/4,122/1,138/7,22/3, 300,101,100/2,69,459,

430,

Wprowadzone zmiany nie wptywajg na zasadnicze zatoZzenia technologiczne realizowanej
sieci kanalizacyjne] a jej realizacja bedzie zgodna z giéwnymi ustaleniami Decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia z dnia 01.08.2007r.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe prawng dla niniejszego opracowania stanowi umowa IGP.111.7013.4.2016 KK z dnia
22.06.2016 r. na opracowanie projektu zamiennego. , zawarta pomiedzy Gming Grodkéw i
. TECHSAN" Pracownig Projektowa Inwestycji Komunalnych , co jest konsekwencja faktu, ze autor
pierwotnej dokumentacji tj. Przedsigbiorstwo Projektowo - Wdrozeniowe , Prokom” zakonczyto
dziatalnosc.

1.3.Inwestor i uzytkownik

inwestorem projektowanego przedsiewziecia inwestycyjnego jest Gmina Grodkéw
uzytkownikiem (administratorem) przysziej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy bedzie firma
,GRODWIK" z Tarnowa Grodkowskiego.

1.4. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe dla dziatek nowych, wyniklych z
rozwigzan zamiennych i dla dziatek nie wymienionych pierwotnym pozwoleniu na budowe Nr
376/08 z dnia 30.06.2008 r.

1.5.Materiaty wykorzystane przy opracowywaniu dokumentacii

W trakcie wykonywania projektu wykorzystano nastepujgce materialy i informacje :
- Zaktualizowany podkfad mapowy w skali 1 : 500
~ Mapy ewidencji gruntéw i wypisy z rejestru gruntow



1.6. Informacje o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego |,
uchwalonym Uchwatg Nr XLIV/455/10 z dnia 3.11.2010 r. dotyczaca niektérych miejscowoéciach
Gminy Grodkéw Wiecmierzyce, Kopice, Zelazna, Gtebocko, Osiek Grodkowski, Gatazczyce,
Kobiela. Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami z wiw MPZP.

1.7.Uzgodnienia koordynacyjne usytuowania sieci

Dla odcinkéw kanalizacji dotyczgcych rozwigzan zamiennych , zlokalizowanych na terenie
nowych dziatek (punkt I) uzyskano nowy Protokét z Narady Koordynacyjnej Nr G.6630.1.116.2016
z dnia 22.09.2016 r.

Odcinki sieci zlokalizowane na terenie dziatek pominietych w pierwotnym pozwoleniu na
gudowaﬁ (punkt II) po |adaja opinie koordynacyjna G.1.7442-12/2008 z dnia 29.02.2008 . /a"a,»t
‘@ wydony” MA Caleyy wsy Kopic Kepiee -Lesugca. - ’
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1“8. De Zja o srodomskowvch uwarunKowaniach realizacji inwestyciji

Wprowadzone zmiany nie wplywajg na zasadnicze zatozenia technologiczne realizowane;
sieci kanalizacyjnej . Realizacja inwestycji prowadzona bedzie zgodnie z gtéwnymi ustaleniami
Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia Nr
GK.111.7062/02/07 z dnia 01.08.2007 roku. Zakres tej Decyzji obejmuje caty obszar inwestycji
tgcznie z zamiennymi odcinkami kanalizacji, zlokalizowanymi na terenie nowych dziatek, nie
ujetych w pierwotnym projekcie. Dodatkowo diugo$¢ tych odcinkéw nie przekracza 1km i w
zwigzku z tym nie wymaga przeprowadzenia postepowania o oddziatywaniu na srodowisko.

2. Uzasadnienie zmian

Zmiana trasy kanatu K1 , K1-2 , K3-4 i K3-4.1 ma na celu wyeliminowania wej$cia z robotami
w pas drog gminnej (dziatka 267/2,270/1 i 270/2) , w ktérych w ostatnich latach wykonano nowg
nawierzchnige asfaltowag . W latach 2007-2008 drogi te posiadaty nawierzchnie ziemna. Kanaty K2-
5.1 i K2-5.2 nie byly objete projektem pierwotnym z roku 2008 roku. Potrzebe budowy tych
kanatow zgtosit Inwestor w zwigzku z rozwojem mieszkalnictwa wzdtuz drogi oznaczonej
numerem geodezyjnym 276.

3. Opis rozwigzan projektowych

W celu ominiecia budowy kanalizacji w drogach o numerach geodezyjnych 267/2,270/1 i
270/2 , kanalizacjg — za zgoda witascicieli poszczegolnych dziatek - poprowadzono na dziatkach
przylegtych do w/w drég. Przej$cia poprzeczne pod drogami przewidziano bezwykopowo metodg
przewiertow rurg stalowg , ktéra stanowi¢ bedzie rure ostonowg dla rury przewodowej
kamionkowej. Na pozostatych odcinkach, przewidzianych do wykonania zaproponowano przewiert
rurami kamionkowymi przeciskowymi bez uzycia rur ostonowych.

W celu zapewnienia odbioru $éciekéw z zabudowy wzdtuz drogi ziemnej Nr 276 , w drodze
tej zaprojektowano kanat grawitacyjny K2-5.1 wraz z przytgczami. Niektére budynki w tym rejonie
posiadajg przydomowe biologiczne oczyszczalnie $ciekow i ich wiasciciele nie wyrazili zgody na
podigczenie do kanalizacji.

3.1. Materiat , zagtebienia , spadki

Do budowy kanatéw grawitacyjnych proponuje sie zastosowa¢ rury kanalizacyjne
kamionkowe kielichowe obustronnie glazurowane , taczone poprzez uszczelki gumowe  $rednicy
nominalnej DN200mm . Przytgcza wykonane do budynkéw wykonane bedg z rur PVC SN8 Dz160
ze studniami nieprzetazowymi DN400 z tworzyw sztucznych.

Zagtebienie projektowanych kanatow i przytagczy waha sie od 1.0 m do 2,2 m i wynika z
niekorzystnego uksztattowania terenu (spadki przeciwne do docelowego kierunku zrzutu $ciekdw).
Na kanatach zastosowano generalnie spadki 0.5% wyjgtkowo , w celu wyptycenia kanatéw 0,4%.
Na przytgczach przyjeto w wyjatkowych sytuacjach minimalny spadek 1,5%. Na ogét przyjmowano
spadek minimalny 2%.



3.2. Konstrukcja studzienek na siec

W celu sprawnej eksploatacji kanatdow na projektowanej sieci przewidziano studzienki
rewizyjne zlokalizowane na odcinkach prostych maksymainie co 50 m , na zatamaniach trasy oraz
dla wigczenia projektowanych wiekszosci przykanalikéw.

Zgodnie z propozycjg uzytkownika przysziej sieci, na projektowanej kanalizacji generalnie
przewidziano studzienki z kregéw betonowych B45 o srednicy wewnetrznej 1200mm |, taczonych
za pomocy uszczelek gumowych .Studnie te oznaczono w projekcie jako typ 1. Potgczenie
studzienek z rurami kanatowymi poprzez kroéce dostudzienne.

Na wlotach kanatu do studzienki powinny by¢ wklejone uszczelki  zapewniajgce
szczelnose potgezenia krééedw dostudziennych . Glowne elementy sktadowe studzienek to :

- krag z dnem g1200mm

- kregi betonowe 21200mm

- zwezka betonowa DN1200/625

- wtaz Zzeliwny DN60Omm (k1.D400 lub B125) z wypetnieniem betonowym zamykany na rygiel

Studzienki powinny by¢ dostarczone z wyrobiong kinetg i wmurowanymi stopniami ztazowymi
zeliwnymi , pokrytymi np. lakierem asfaltowym.

Ze wzgledu na funkcje poszczegoinych studzienek projektuje sie nastepujgce ich typy :

. przelotowa (na odcinkach prostych i na zatamaniach trasy kanatu)

. polaczeniowa { w miejscu potaczenia jednego lub wigcej kanatow)

. kaskadowe (gdy rzedne kanatéw schodzacych sie w studzience roznig sie o co najmniej
0,5m}

Kanat nalezy uktadac na posypce piaskowej o gruboséci ok.15cm |, zasypke wykonaé nalezy z
gruntu piaszczystego do wysokosci ok.30cm ponad wierzch rury.

Prace ziemne zwigzane z budowg przedmiotowego odcinka kanalizacji prowadzone bedg z
uzyciem sprzetu mechanicznego w wykopie wasko- przestrzennym, o $cianach pionowych,
umocnionym obudowg plytowo-rozporowa.

Wprowadzone zmiany nie majg wptywu na przyjete pierwotnie zatozenia technologiczne
kanalizacji .

4. informacia o planie BIOZ

Dla wprowadzanego rozwigzania zamiennego obowigzuje informacja o planie BIOZ
zamieszczona w pierwotnym projekcie budowlanym.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2000 Nr 106, poz. 1126 z
poZniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126), Wykonawca zobowigzany jest opracowac dla
przedmiotowej inwestycji Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

Zakres robot
Catos¢ planowanych robdt sprowadza sie do wykonania odcinkow kanalizacji sanitarne
grawitacyjnej w wykopie otwartym zabezpieczonym obudowa ptytowo-rozporows.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki fub terenu, ktdére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zabezpieczenia budowy muszg w szczegolnosci uniemozliwiaé wtargniecie na teren budowy
0s6b postronnych, a takze zabezpieczenia budowy przed zlodziejstwemt i wandalizmem oraz
dzieci, co moze mie¢ znaczgcy wplyw na organizacje robét i sposob zagospodarowania placu
budowy. Na organizacje placu budowy bedg mieé takze wplyw wymagania wynikajgce z projektu
organizacji ruchu na czas budowy. Przy wykonywaniu robét budowlanych w rejonie linii
elektroenergetycznych napowietrznych, nalezy przestrzegaé przepisy BHP.

W czasie prowadzenia robét istnieje grozba zawatow wykopdw, porazen energia elekiryczng,
zalania wykopow z przerwanych sieci grawitacyjnych i ciénieniowych .

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeistwa i zdrowia ludzi to miedzy
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innymi roboty ziemne w przypadku ktérych wystepuje mozliwo$¢ przysypania ziemig, upadek do
gtebokiego wykopu. Niebezpieczenstwo takie istnieje w fazie prowadzenia robét ziemnych,

W takcie prowadzenia robot ziemnych koparkami istnieje mozliwos¢ uderzenia pracownikow
znajdujacych sie w zasiegu jej pracy ramieniem fub tyzka.
Szczegolnie niebezpieczne jest prowadzenie robdt pod lub w sagsiedztwie napowietrznych linii
elektroenergetycznych w odleglosci :
3m — dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,
5m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,
15m — dla linii z napowietrzng siecig o napieciu 110 kV.

Praca w sasiedztwie linii elektroenergetycznych stwarza zagrozenie porazenia pradem.
Dotyczy to przede wszystkim urzadzen dzwigowych uzywanych przy robotach budowlano —
montazowych pracujacych w poblizu ww. linii elektroenergetycznych., Zagrozenie bedzie
wystepowato przez caty okres pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie wzrastato przy
wystgpieniu niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych (np.. mgly, opadéw deszczu).

W takcie prowadzenia robot ziemnych koparkami istnieje mozliwosé uderzenia pracownikéw
znajdujgcych sie w zasiggu jej pracy ramieniem fub tyzka.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow mechanicznych w miejscach wystepowania
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé reczne poprzeczne wykopy kontroine w celu doktadnego
zlokalizowania tego uzbrojenia. Pod liniami energetycznymi nie wolno uzywac do roboét ziemnych |
montazowych sprzetu mechanicznego. Nalezy zachowac bezpieczna odlegto$é wynoszgcg min,
15m od skrajni przewodu elektrycznego.

Pracownicy wykonujgcy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznakowad.

Przed rozpoczeciem roboét budowlanych nalezy wykonaé odpowiednie zagospodarowanie terenu

budowy, co najmniej w zakresie :

- Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- Wykonania drég | miejsc postojowych dla pojazdéw uzywanych na budowie,

- Urzadzenia sktadowisk materiaiow i wyrcbéw.

- W szczegdlnosci nalezy wykonac i zastosowac :

- Dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé
miejsca postojowe na terenie budowy,

- Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru

Roboty ziemne

- wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego ustawic tablice ostrzegawcze

- zastosowac oswietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkéw nocnych |
dziennych

- wykona¢ barierki ochronne 1,10 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu

Transport drogowy i technologiczny

- zakazuje sie transportu materialéw nad stanowiskami roboczymi

- cbowigzuje sygnalizacja przemieszczania

- obowigzuje ruch érodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami

- nalezy dba¢ o bezpieczny stan drog i ich oczyszczanie

- roboty budowlane muszg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na czas budowy

Sktadowanie materiatow

- zakazuje sie skladowania materiatdow na drogach

- materiaty sktadowaé na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach
- odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacjg utylizacji

Wykonywanie szalunkow i komor przewiertowych

- zapoznac¢ pracownikow z projektem technologii i metodg robot (odleglosci bezpieczne, transport,
kolejnos¢ wykonywania poszczegdélnych czynnosci, roboty demontazowe, uporzagdkowanie
terenu)

- stosowac odpowiednie drabiny stafe lub pomosty robocze

~ ustali¢ system sygnalizacji i tgcznosci operatorow sprzetu mechanicznego z brygads

- stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci
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~ wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzadzen i montazu przed dostepem oséb
postronnych w obszarze rownym rzutowi najdiuzszego elementu +6,0 m z obu stron

- wstrzymac roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie oswietlenia ponizej
50 lux) i przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/sek

- stosowac¢ atestowany sprzet montazowy

- sprawdzi¢ jakos¢ elementow przed montazem

- ustawi¢ tablice ostrzegawcze

- dokonac odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych

Roboty spawalnicze

- ostonic stanowisko pracy przed oslepieniem innych oséb

- stosowac sprzet ochrony osobistej

Prace wykonywane w obrebie linii elektroenergetycznych

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i
urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz :

3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;

3 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, do 15 kV;

15 m - dia linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, do 110 kV;

30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV;

Qchrona ppoz.

- wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.

- wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy

- obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych

- oznaczy¢ | zapewni tatwy dojazd i dostep do istniejgcych hydrantow na placu budowy

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do realizacii
robot szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowiazek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Dla
pracownikow powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Podczas szkolenia na kazdym etapie
nalezy zapoznaé pracownika z ryzykiem zawodowym zwiazanym z wykonywang pracg na
poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkdw ochrony
osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen takich jak np.: kaski, szelki, okulary
ochronne, odziez ochronna. Nalezy przestrzegaé przepisy BHP ogdine | branzowe, a w
szczegoblinosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z
2001r Nr 118 poz. 1263.

Przed rozpoczeciem budowy i robot nalezy zapoznad pracownikow z

- Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi oraz
organizacja budowy.

- Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu

- Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, fadu i porzadku

- Obowiazkiem stosowania $rodkdw ochrony osobistej

- Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen

- Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi

- Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych

- Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu

- Qdpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepisow bhp

Pozostate zalecenia

Catos¢ robdt nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujgc srodki techniczno organizacyjne
opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury 2z dnia 6.02.2003 roku w sprawie
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Pozostate zalecenia

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujgc $rodki techniczno organizacyjne
opisane w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Ponadto roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.2003 r. w sprawie ogolnych przepiséw BHP (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

Kierownik powinien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Roboty budowlane
wymagajqg statego nadzoru budowlanego ze strony kierownika budowy.

Przy pracach budowlano — montazowych, przy obstudze sprzetu zmechanizowanego,
elektronarzedzi, a takze przy pracach transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze byé
zatrudniony tylko taki pracownik, ktory :

- Posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,
- Uzyska orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

- Jest przeszkolony pod wzgledem BHP na stanowisku pracy,

- Jest petnoletni.

5. Wymagania w zakresie ochrony zabytkow

Lokalizacja inwestycji zostata uzgodniona w zakresie ochrony zabytkow z Wojewddzkim
Urzedem Ochrony Zabytkéw w Opolu . Inwestycja jest prowadzona pod statym nadzorem
archeologicznym na podstawie aktualnego pozwolenia konserwatorskiego Nr 27/A/08 z dnia
31.03.2008 roku

6. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z wymogiem Ustawy Prawo Budowlane (Art.34 ust.1 p.5) informuje sie, ze Obszar
oddziatywania obiektu: , Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna w Gminie Grodkéw — Etap Il —
Kopice , Kopice-Lesnica "miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 926).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
okreslenia warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43/99 poz. 430)

- ,Warunkami techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych". Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL -zeszyt 9

Teren inwestycji nie lezy w obszarze Natura 2000 , nie jest tez objety innymi formami ochrony
przyrody.

7. Tereny zagrozenia powodziowego

Teren inwestycji , zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego nie jest zaliczany do obszaréw
zagrozenia powodziowego.

Wroctaw , wrzesien 2016 r.
Opracowat :

mgr inz. Janusz Dynowski
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