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Upolski Urzad Wi
i

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1.0kreslenie inwestycii

Niniejsza inwestycja polega¢ bedzie na budowie kanalizacji sanitarnej w
celu odprowadzenia $ciekow bytowo — gospodarczych z miejscowosci z
miejscowosci Wiecmierzyce , Kopice , Kopice- Le$nica, Gtebocko , Zelazna i Osiek
Grodkowski w gminie Grodkow. Projekt obejmuje przytacza do budynkéw lub do
potaczenia z istniejacym kanatem odptywowym z budynku -zaleznie od uzgodnienia z
wiadcicielem posesji.

W ramach inwestycji zostang tylko przykanaliki do poszczegdlnych posesji ,
zakonczone studzienkg przytgczeniowg na jej terenie . W studzience tej
pozostawiony bedzie zaslepiony krociec ,co umozliwi realizacje dalszej czeéci
przytacza zgodnie z projektem ale juz we witasnym zakresie przez wiasciciela
budynku .

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe prawng dla niniejszego opracowania stanowi umowa na
wykonanie dokumentacji projektowej 19/GP/2006 , zawarta pomiedzy Urzedem
miasta Grodkow i Przedsiebiorstwem Projektowo - Wdrozeniowym , Prokom”.
Podstawg techniczng opracowania ,Koncepcja skanalizowania miejscowosci
Wiecmierzyce , Kopice, Kopice Lesnica , Zelazna, Gtebocko , Osiek Grodkowski w
gm. Grodkéw " opracowana przez Zaktad Ustug i Robot Wodnych Sp. z 0.0 w
Opolu.

1.3.  Inwestor i uzytkownik

Inwestorem projektowanego przedsiewziecia inwestycyjnego jest Gmina
Grodkow uzytkownikiem (administratorem) przysztej sieci kanalizacyjnej na terenie
gminy bedzie firma ,Grodwik” z Tarnowa Grodkowskiego.

1.4. Zakres opracowania

Zakresem swoim opracowanie obejmuje :
Kanalizacje sanitarng grawitacyjng i przytgcza kanalizacyjne zlokalizowane w pasie
drogi wojewddzkiej Nr385 gr. panstwa —Jaczowice , na terenie wsi Kopice.

1.5.  Materiaty wykorzystane przy opracowywaniu dokumentacji

W trakcie wykonywania projektu wykorzystano nastepujace materiaty i
informacje :
- Zaktualizowane podktady mapowe w skali 1 : 500
- Mapy ewidenciji gruntdw i wypisy z rejestru gruntow
- Techniczne badania podtoza gruntowego
- Koncepcja gospodarki sciekowej Gminy Grodkow
- Wizja w terenie i uzgodnienia z wtascicielami dziatek, objetych inwestycjg



2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Istniejacy stan usuwania sciekow

W omawianym terenie na ogét brak systemu zbiorowego usuwania
sciekow w postaci ogolnowiejskiej kanalizacji  sanitarnej. Lokalne odcinki kanalizacji
sanitarnej wystgpujg w Osieku Grodkowskim i na terenie Kopic. W zdecydowane;
wigkszosci budynkéw odnotowano wewnetrzng instalacje kanalizacyjng . Scieki
najczesciej gromadzone sg na terenie poszczegdlnych posesji w bezodptywowych
zbiornikach typu szambo. Stan techniczny wigkszoéci tych zbiornikow jest najczesciej
bardzo zly. Nieszczelno$ci szamb oraz przelewy go ciekéw powierzchniowych sg
powaznym zrédtem zanieczyszczenia srodowiska i pobliskich odbiornikow. Budowa
zbiorowego systemu kanalizacyjnego przyniesie zdecydowang poprawe stanu
higieniczno — sanitarnego w omawianym terenie.

Na terenie Kopic, zwtaszcza na terenach dawnego PGR-u funkcjonuje
kanalizacja deszczowa . Wystepujq tu tez elementy kanalizacji sanitarnej , ktéra
miata w przesztosci zosta¢ wigczona do oczyszczalni typu ,Bioblok”. Zadania tego
jednak nie zrealizowano do konca . Oczyszczalnia powstata , ale nigdy jej nie
uruchomiono a $cieki lokalng siecig kanalizacyjng odprowadzane sg po
podczyszczeniu w lokalnych osadnikach do najblizszych rowéw melioracyjnych.

Realizacja projektowanej kanalizacji umozliwi w ramach inwestycji
likwidacje obiektu oczyszczalni .Podobnie sytuacja wyglada w Osieku Grodkowskim,
gdzie dla odmiany funkcjonuje lokalna oczyszczalnia , do ktdrej skierowane sg $cieki
z centralnej czesci wioski a zwtaszcza budynkéw dawnego PGR-u. Po uruchomieniu
kanalizacji oczyszczalnia bedzie w ramach inwestycji zlikwidowana .

2.2. Istniejace elementy uzbrojenia podziemnego

W  terenie objetym inwestycjg wystepujg nastepujace elementy uzbrojenia
podziemnego :

- sieci energetyczne nniwn

- kable telekomunikacyjne

- sie¢ wodociggowa

kanalizacja deszczowa

- cieki melioracji podstawowej : Stara Struga i Mtyndéwka Skoroszycka

- rowy melioracyjne i niezinwentaryzowane ciagi drenarskie

- elementy kanalizacja deszczowej i sanitarna

2.3 . Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb niniejszego opracowania opracowana zostata dokumentacja
geotechniczna , w ktérej okreslono warunki gruntowo-wodne w podfozu na trasie
projektowanej kanalizacji. Pod wzgledem morfologicznym teren inwestycji potozony
jest w obrebie jednostki morfologicznej zwanej Nizina Slaska

Na terenie Kopic wykonano 28 otwordéw geotechnicznych . W podtozu gruntowym
wystepujg gtownie ity z przewarstwieniami lub soczewkami z piaskow kwarcytowych,
czesto pylastych. Utwory spoiste przewarstwione sa gtéwnie utworami ziarnistymi



jak piaski ,piaski pylaste i zwiry. W 24 otworach nawiercono wode gruntowa o
zwierciadle swobodnym na gtebokoéci od 0,8 do 2,4 m. p.p.t.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Ogdlna koncepcja rozwiazania

Generalnie , w celu odprowadzenia $ciekow sanitarnych z wiw
miejscowosci przewiduje sie budowe kanalizacji grawitacyjnej z ci$nieniowym
przerzutem $ciekow do sasiednich wsi a docelowo do Tarnowa Grodkowskiego.

Na terenie poszczeg6lnych wiosek wyodrebniono zlewnie kanalizacyjne
obstugiwane przez przewidywane sieciowe pompownie $ciekéw. 11056 | wielkogé tych
zlewni zalezy od uksztattowania terenu oraz wielkosci danej miejscowosci.
Generalnie teren inwestycji nalezy okresli¢ jako ptaski | skad konieczna jest duza
ilos¢ pompowni sieciowych oraz pompownie tranzytowe na kazdym z odcinkow
tranzytowych .

Zgodnie z koncepcjg [1] do Zelaznej trafig Scieki ze wszystkich wiosek
objetych inwestycja. Stad nastapi ostateczny ich przerzut do oczyszczalni w
Tarnowie Grodkowskim.

W przypadku pompowni P1 zastosowana zostanie ttocznia &ciekow (odmiana
technologiczna pompowi). Dodatkowo dla usprawnienia pracy rurociggu ttocznego i
pompowni przewidziano stacje sprezarkows.

Niniejszy projekt budowlany dotyczy odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej
DN200 i przytaczy D150 , zlokalizowanych w granicach pasa drogowego drogi
wojewoddzkiej . Wystapig tu odcinki kanatéw utozone w poboczu drogi oraz przejscia
poprzeczne .

3.2. Rozwiazanie kanalizacji na terenie Kopic

Na terenie Kopic zaprojektowano uktad kanalizacji grawitacyjnej , =z
czterema niezaleznymi zlewniami, obstugiwanymi przez pompownie sieciowe
oznaczone P1,P2,P3 i P4 , z cisnieniowym przerzutem $ciekow pomiedzy
poszczegolnymi zlewniami

Pompownia P1 bedzie jednoczesnie pompownia tranzytowg ttoczacag
Scieki w kierunku Zelaznej . Z uwagi na znaczng dtugos¢ rurociqgu ttocznego w
przypadku pompowni P1 zastosowana zostanie ttocznia $ciekow (odmiana
technologiczna pompowi). Dodatkowo dla usprawnienia pracy rurociggu ttocznego i
pompowni przewidziano stacje sprezarkowa,.

Trasy kanatow na terenie Kopic przebiegajg gtéwnie w ciagu drég
gminnych , przez tereny prywatne oraz w poboczu drogi wojewodzkiej.



3.3. Odcinki projektowanej kanalizacji _w_obrebie pasa drogowego dogi
wojewodzkiej

Niniejszy projekt budowlany dotyczy odcinkéw projektowanej kanalizacji,
zlokalizowanych w granicach pasa drogowego drogi wojewodzkiej fj. :

1.Plan sytuacyjny Nr1

1.1. Przejécie poprzeczne pod drogg wojewoddzkag kanatu K1-1 DN200

Przejscie to wykonane bedzie metodg przewiertu wspolnie z przejsciem PC8
pod dnem potoku Stara Struga. Rura przewodowa DN200 kamionkowa umieszczona
bedzie w obrebie pasa drogowego rurze stalowej DN400 na ptozach
polietylenowych. Komory technologiczne przewiertu zlokalizowane bedg poza
granicami pasa drogowego.

1.2. Przej$cie poprzeczne pod droga wojewddzka rurociagu ttocznego RT2

Przejscie to wykonane bedzie metodg przewiertu . Rura przewodowa
@90PEHD  umieszczona bedzie w obrebie pasa drogowego rurze stalowej DN250
na ptozach polietylenowych. Komory technologiczne przewiertu zlokalizowane begdg
poza granicami pasa drogowego.

2 .Plan sytuacyjny Nr2

2.1. Przejscie poprzeczne pod droga wojewddzkg kanatu K2-8.2

Przejscie to wykonane bedzie metodg przewiertu. Rura przewodowa DN200
kamionkowa umieszczona bedzie w obrebie pasa drogowego rurze stalowej DN400
na ptozach polietylenowych. Komory technologiczne przewiertu zlokalizowane bgdg
poza granicami pasa drogowego.

2.2. Kanat K2 na odcinku S2-S5

Ze wzgledu na brak mozliwosci lokalizacji sieci na dziatkach przylegtych do
pasa drogowego , na odcinku S2-S5 kanat K2 zlokalizowano w poboczu ziemnym
drogi wojewodzkiej . Omawiany odcinek kanatu K2 wykonany bedzie metodg
przewiertu rurami przeciskowymi kamionkowymi DN200. Komory technologiczne
przewiertu zlokalizowane bedg w poboczu drogi , w miejscu projektowanych
studzienek S2,54 i S5.

2.3. Przejscie poprzeczne pod droga wojewddzkg kanatu K2-2 na odcinku S4-S31

Przejscie kanatu K2-2 na odcinku S4-S31 wykonane zostanie metodg
przewiertu. Rura przewodowa DN200 kamionkowa umieszczona bedzie w obrebie
pasa drogowego rurze stalowej DN400 na ptozach polietylenowych. Komore
wylotowg przewiertu stanowi¢ bedzie wczeéniej wykonana komora w miejscu studni
S4 zlokalizowana poboczu drogi a komora startowa zlokalizowana bedzie poza
pasem drogowym tj. na dziatce 108 .

2.4. Kanat K2-2 na odcinku S33-S34

Ze wzgledu na brak mozliwosci lokalizacji sieci na dziatkach
przylegtych do pasa drogowego , na odcinku S33-S24 kanat K2 zlokalizowano w
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poboczu ziemnym drogi wojewddzkiej . Omawiany odcinek kanatu K2-2 wykonany "

bedzie w wykopie otwartym z zastosowaniem systemowych szalunkéw ptytowo-
rozporowych.

2.5. Przejscie poprzeczne pod droga wojewddzkag kanatu K2-2 na odcinku S37-S38

Przejscie kanatu K2-2 na odcinku S37-S38 wykonane zostanie metodg
przewiertu. Rura przewodowa DN200 kamionkowa umieszczona bedzie w obrebie
pasa drogowego rurze stalowej DN400 na ptozach polietylenowych. Komory
technologiczne przewiertu zlokalizowane bedg poza granicami pasa drogowego.

2.6. Przejscie poprzeczne pod droga wojewodzka kanatu K1-1na odcinku S16-S17

Przejscie kanatu K1-1 na odcinku S16-S17 wykonane zostanie metodg
przewiertu. Rura przewodowa DN200 kamionkowa umieszczona bedzie w obrebie
pasa drogowego rurze stalowej DN400 na ptozach polietylenowych. Komory
technologiczne przewiertu zlokalizowane bedg poza granicami pasa drogowego.

2.7. Przejscie poprzeczne pod droga wojewddzkg kanatu K1-2.1 na odcinku S23-
S24

Przejécie kanatu K1-2.1 na odcinku S23-S24 wykonane zostanie metodg
przewiertu. Rura przewodowa DN200 kamionkowa umieszczona bedzie w obrebie
pasa drogowego rurze stalowej DN400 na ptozach polietylenowych. Komora startowa
przewiertu zlokalizowana bedzie poza granicami pasa drogowego tj na dziatce 130/2
, komora wylotowa zlokalizowana bedzie w poboczu ziemnym drogi wojewodzkiej.

2.8. Kanat K1-2.1 na odcinku S24-S26

Ze wzgledu na brak mozliwosci lokalizacji sieci na dziatkach przylegtych do
pasa drogowego , na odcinku S24-S26 kanat K1-2.1 zlokalizowano w poboczu
ziemnym drogi wojewddzkiej . Omawiany odcinek kanatu K2-2 wykonany bedzie w
wykopie otwartym z zastosowaniem systemowych szalunkoéw ptytowo-rozporowych.

2.9. Przejscie poprzeczne pod drogg wojewodzka przytgcza na odcinku S26-7

Przejscie przytacza do budynku Nr 21 na odcinku S26-7 wykonane zostanie
metodg przewiertu. Rura przewodowa DN150 kamionkowa umieszczona bedzie w
obrebie pasa drogowego rurze stalowej DN250 na ptozach polietylenowych. Komora
startowa przewiertu zlokalizowana bedzie poza granicami pasa drogowego tj na
dziatlce 161 , komora wylotowa zlokalizowana bedzie w poboczu ziemnym drogi

wojewodzkiej.

3 .Plan sytuacyjny Nr3

3.1. Przejscie poprzeczne pod drogg wojewddzka przytgcza na odcinku SR3-28

Przejscie przytacza do budynku Nr 20 na odcinku SR3-28 wykonane zostanie
metodg przewiertu. Rura przewodowa DN150 kamionkowa umieszczona bedzie w
obrebie pasa drogowego rurze stalowej DN250 na ptozach polietylenowych. Komory
technologiczne przewiertu zlokalizowane bedg poza granicami pasa drogowego.

3.2. Przejscie poprzeczne pod droga wojewo6dzkg kanatu K2-7 na odcinku S58-S59
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Przejécie kanatu K2-7 na odcinku S58-S59 wykonane zostanie: metoda ...,
przewiertu. Rura przewodowa DN200 kamionkowa umieszczona bedzie w obrebie
pasa drogowego rurze stalowej DN400 na ptozach polietylenowych. Komory
technologiczne przewiertu zlokalizowane beda poza granicami pasa drogowego.

3.4. Material , zagiebienia , spadki

Do budowy kanatow grawitacyjnych proponuje si¢ zastosowac rury

kanalizacyjne kamionkowe kielichowe obustronnie glazurowane , taczone poprzez
uszczelki gumowe  $rednicy nominalnej DN200mm i DN150 mm . Na odcinkach ,
gdzie przewidziano przewierty z rur kamionkowych zastosowa¢ nalezy rury
kamionkowe przeciskowe o zwiekszonej wytrzymatosci .
Zagtebienie projektowanych kanatow i przykanalikbw waha sig¢ od 1.2 m do 3,60 m
i wynika z niekorzystnego uksztattowania terenu (spadki przeciwne do docelowego
kierunku zrzutu $ciekow). Na kanatach zastosowano generalnie spadki 0.5%
wyjatkowo , w celu wyptycenia kanatdbw 0,4%. Na przykanalikach przyjeto w
wyjatkowych sytuacjach minimalny spadek 1,5%. Na ogoét przyjmowano spadek
minimalny 2%.

3.5. Konstrukcja studzienek na sieci

W celu sprawnej eksploatacji kanatow na projektowanej sieci przewidziano
studzienki rewizyjne zlokalizowane na odcinkach prostych maksymalnie co 50 m , na
zatamaniach trasy oraz dla wtgczenia projektowanych wigkszosci przykanalikow.

Zgodnie z wymogiem z uzytkownikiem przysztej sieci , na projektowanej
kanalizacji generalnie przewidziano studzienki z kregow betonowych B450 o
$rednicy wewnetrznej 1200mm , fgczonych za pomocg uszczelek gumowych .

Na wlotach kanatu do studzienki powinny by¢ wklejone uszczelki wlotu np.
Forsheda zapewniajgce szczelno$¢ potgczenia. Zaktada sig , ze studzienki
dostarczone bedg na plac budowy jako kompletny, gotowy obiekt do montazu w
wykopie.

Gltéwne elementy sktadowe studzienek to :

- krag z dnem @1200mm

- kregi betonowe 81200mm

- zwezka betonowa

- wiaz zeliwny g600mm (kl.D400 lub B125)

Studzienki powinny by¢ dostarczone z wyrobiong kinetg i wmurowanymi stopniami
ztazowymi zeliwnymi , pokrytymi np. lakiererem asfaltowym.

Ze wzgledu na funkcje poszczegolnych studzienek projektuje sie nastgpujgce ich
typy :
° przelotowa (na odcinkach prostych i na zatamaniach trasy kanatu)
° polaczeniowa ( w miejscu potgczenia jednego lub wigcej kanatow)
® kaskadowe (gdy rzedne kanatow schodzacych sie w studzience roznig sig o
co najmniej 0,5m)
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Projektowane przykanaliki generalnie zakoriczone bedgmaterenie posesji="
studzienkg z tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej DN400 z wiazem
osadzonym teleskopowo. W studzience tej pozostawiony bedzie zaslepiony krociec
dla przysztego  wigczenia dalszej czesci przytacza , realizowanej przez wiasciciela
posesiji we wtasnym zakresie.

Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznac sie z instrukcjg montazu
studzienek i bezwzglednie przestrzega¢ zawartych tam zalecen. Szczegdlnie istotng
sprawg w przypadku studzienek z tworzyw sztucznych jest zastosowanie wokot
studni zageszczonej obsypki piaskowej o szerokosci min.30cm.

W gruntach spoistych kanaty nalezy uktada¢ na podsypce piaskowo — zwirowej
o grubosci 15cm z doktadnym podbiciem na pachwinach co jest rbwnoznaczne z
wyprofilowaniem podtoza na kat 90. W gruntach piaszczystych kanaty mozna kanaty
uktada¢ bezposrednio w gruncie , rezygnujgc z wykonania podsypki . Grunt ten
pozbawiony jednak musi by¢ kamieni (otoczakéw czy innych frakcji o ostrych
krawedziach).

Decyzje w tej sprawie ostatecznie podejmowac nalezy w trakcie budowy
przy akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego ewentualnie autorskiego.
Identyczne zasady posadowienia obowigzujg dla przytaczy i rurociggow ttocznych.
Wazng sprawa jest prawidtowa zasypka wykopu. Do wysokosci ok.30cm ponad
wierzch rury zasypke nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego i pozbawionego kamieni
tworzac tzw. warstwe ochronng kanatu. Zasypke nalezy doktadnie zagescic
warstwami co 15cm.

Zageszczenie najistotniejsze bedzie w przypadku uktadania kanatu w pasie drogi.

W takim przypadku zasypke zagesci¢ nalezy do stopnia zageszczenia 97% w skali
Proctora.

3.6. Przylacza kanalizacyjne

Przytacza projektuje sie z rur PVC @160 (DN150) typu ,N' faczonych poprzez
uszczelki gumowe. Przyjeto minimalny spadek na przytaczu i =1,5%. Minimalne
zagtebienie poczatkowe przyjmowano w granicach od 1,2 m p.p.tdo 1,4 m.p.p.t.

3.7. Konstrukcja i odwodnienie wykopow.

Kanaty ukfadane beda w wykopach waskoprzestrzennych o scianach pionowych
umocnionych zgodnie z BN —83/8836-02.

Zaleznie od wysokosci poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu przewiduje sig
nastepujgce sposoby odwodnienia wykopow budowlanych :

- bezposrednie odpompowanie wody z wykopu

- odwodnienie powierzchniowe przy uzyciu przenosnych pomp odwodnieniowym o
napedzie spalinowym , umieszczonych w dnie wykopu w studniach zbiorczych z
kregow betonowych @1000mm

Przy wiekszych naptywach odwodnienie igtofiltrami o dtugosci szpilek 5m z
agregatem o wydajnosci do 10 I/s o napedzie spalinowym i z zastosowaniem studni
gtebinowych przy wykonywaniu pompowni.
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3.8. Sposéb postepowania z nadmiarem ziemi z wykopéw

W ftrakcie rob6t  powstanie nadmiar ziemi wynikly z pojemnosci
wbudowanych kanatéw i studzienek. Zgodnie z ustaleniami inwestorem nadmiar
ziemi usuwany bedzie z placu budowy i wywozony do zorganizowanych miejsc
sktadowania ziemi tj. wysypisko odpadoéw w Domaszkowie k. Nysy lub w miejsca
wskazane przez inwestora np. utwardzenie drég ziemnych zwiaszcza drég w
terenach leSnych. Zaznaczy¢ tu nalezy , ze zgodnie z wynikami badan
geologicznych podfoza gruntowego , strukture gruntu tworza gtéwnie grunty rézne
frakcje sypkie tj. piaski drobne do zwiréw). Grunt taki moze by¢ wykorzystany tez do
celow budowlanych po odpowiednim przygotowaniu np. przesiew . Inwestor w trakcie
budowy bedzie informowat wykonawce o konkretnych potrzebach w tym zakresie.

Podstawowym wymogiem gospodarowania nadmiaru ziemi jest usuniecie
zbednych mas ziemnych z placu budowy i sktadowanie go w miejscach do tego celu
przeznaczonych lub wykorzystanie w sposoéb , ktéry nie bedzie zagrazat $rodowisku

3.9. Wytyczne organizacji ruchu na czas budowy.

Zakres robét bedacy przedmiotem niniejszego projektu budowlanego obejmuje :
1) Budowe kanalizacji w poboczu drogi wojewddzkiej w wykopie otwartym i
bezwykopowo
2) Bezwykopowe wykonanie przejs¢ poprzecznych pod droga wojewodzka

Wykonanie wyzej wymienionych rob6t spowoduje minimalne zaktécenia w
ruchu . Na czas wykonywania rob6t jednak , aby zapewni¢ warunki dla swobodnej
realizacji , zaktada sie czasowe zajecia pasa jezdni o szerokosci 1,0 m z
pozostawieniem dla ruchu pasa jezdni o szerokos$ci ok.5m.

Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkami o dlugosci maksymalnie 40m
Realizowane odcinki bedg odpowiednio oznakowane informujgce o robotach na
drodze i jednostronnym zwezeniu jezdni. Teren zajetego pasa drogowego nalezy
zabezpieczy¢ przez ustawienie stosownych barier ochronnych koloru czerwono-
biatego o$wietlonych kolorem z6ttym od zmierzchu do $witu . Barierki stanowi¢ beda
jednoczesnie zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych do wykopow. W
zwigzku z tym powinny zawiera¢ odpowiednie napisy ostrzegawcze.



4. ZESTAWIENIE DLUGOSCI PROJEKTOWANYCH SIECI B
Zestawienie dtugosci projektowanych sieci zamieszczono w pomzszej ‘tabeli *

L.p Element systemu | Dtugosc ,szt
KOPICE | KOPICE-LESNICA(ETAP Il)
1 Kanaty grawitacyjne DN200 L =6 070 mb
2 Przytacza DN150 L =2250 mb
3 | Rurociggi ttoczne DN100,dn75 L =3 820mb
4 Pompownie 4
ELEMENTY SIECI W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ
1 Kanaty grawitacyjne DN200 L =230 mb
2 Przytacza DN150 L= 27mb
3 Rurociagi ttoczne L= 30mb
RAZEM L= 287 mb

S. OGOLNE WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w zatgczonych
uzgodnieniach
. Wszelkie prace i odbiory prowadzi¢ nalezy przestrzegajac postanowien

zawartych w obowigzujgcych normach takich jak :

. PN-92/B-10735 ; Kanalizacja .Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

. BN-83/8836-02 ;: Przewody podziemne .Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

. BN-83/9936-02 ; Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody
wodociggowe i kanalizacyjne. WWymagania i warunki techniczne wykonania.

. Dz.U.nr.22/53 poz.89. — BHP .Transport reczny

. Dz.U. nr 13/72 poz.93 — Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlamo-montazowych

. W rejonie istn. uzbrojenia podziemnego prace nalezy prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem wtasciciela napotkanego uzbrojenia
. Na terenach uzytkéow rolnych nalezy zdja¢ warstwe humusu i sktadowac

osobno celem ponownego rozécielenia po zakonczeniu robét . Prace planowac tak,

aby nie zniszczy¢ zasiewow.
+ Po zakonczeniu robdt teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego poprzez :
- otworzenie nawierzchni utwardzonych (beton ,asfalt i inne zgodnie z rodzajem

nawierzchni opisanej na profilach))
- odtworzenie nawierzchni drog utwardzonych i utwardzenie nawierzchni poboczy

ziemnych ziemnych w pasie uktadanej kanalizacji
- odtworzenie innych elementow zagospodarowania , ktére ulegna zniszczeniu
(np. ogrodzenia )

Wroctaw ,marzec 2008r. Opracowat : mgr inz. Janusz DynowskKi

mgrinz. JANUSZ DYM
projektant g
w zakresle siect sanitdrnygh! .
i ochrony $rodow
Uprawn. nr 26/90/Uw
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6. INFORMACJA DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

1. Podstawa opracowania.

Podstawg prawna opracowania jest umowa nr 19/GP/2006 pomiedzy
Gming Grodkéw i Przedsiebiorstwem Projektowo-Wdrozeniowym ,PROKOM" sp. z

0.0. Wroctaw
ul. G. Zapolskiej 1, na wykonanie dokumentacji projektowe;j .

2. Zakres prowadzonych robot i etapy realizacji inwestycii.

Niniejsza inwestycja polega¢ bedzie na budowie kanalizacji sanitarnej w
miejscowo$ci Wiecmierzyce , Kopice , Kopice- Lesnica, Glebocko , Zelazna i Osiek
Grodkowski w gminie Grodkow . W ramach inwestycji wykonane tez zostang
przykanaliki do poszczegdlnych — budynkow, zakonczone  studzienkg
przytaczeniowg na terenie poszczegolnych posesji. W studzience tej pozostawiony
bedzie zaslepiony krociec ,co umozliwi realizacje dalszej czesci przytacza przez
wiascicieli poszczegolnych budynkow.

Etapy realizacji inwestyciji.

Niniejsze przedsigwziecie inwestycyjne realizowane bedzie etapami
zgodnie z nastepujgcym podziatem :

Etap | - wie$ Zelazna wraz z rurociggiem tranzytowym do oczyszczalni w Tarnowie
Grodkowskim

Etap Il - wie$ Kopice i Kopice Leénica wraz z rurociggiem tranzytowym do Zelaznej
Etap Il - wie$ Wiecmierzyce wraz z rurociggiem tranzytowym do Kopic

Etap IV - wie$ Glebocko wraz z rurociggiem tranzytowym do Zelaznej

Etap V - wie$ Osiek Grodkowski i Osiek Grodkowski kolonia wraz z rurociggiem

tranzytowym do Zelazne;

Niniejsza informacja dotyczy etapu 2 inwestycji, obejmujgcego wie$ Kopice
Realizacja omawianego etapu inwestycji stanowi¢ bedzie odrgbne zadanie ztozone
z nastepujgcych dziatan:

- przejecie placu budowy od Inwestora

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu inwestycji

- wytyczenie geodezyjne w terenie trasy sieci wodociggowe;j

- zagospodarowanie terenu budowy z wyznaczeniem tymczasowych obiektow
zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatow  budowlanych,
przechowywania sprzetu budowlanego, sprzetu ppoz. i ratunkowego,
lokalizacja zaplecza socjalnego dla pracownikéw i biura budowy.

- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury na terenie inwestycji . zabezpieczenie
drzew, krzewodw, przejazdow, nawierzchni i innych  elementow
zagospodarowania

- wykonanie wykopow pod projektowang sie¢ kanalizacyjng

- ulozenie kanatow z przytaczem , rurociggéw ttocznych , montaz pompowni

- wykonanie préb cignieniowych i odbioréw robot zanikowych na wykonanych
odcinkach rurociggow
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- zasypka ufozonego rurociggu, zageszczenie gruntu, odbudowa,.,zni;s;gz.jén&éﬁ "_T_f;‘
nawierzchni utwardzonych, uporzadkowanie terenu inwestycji .
- odbior wykonanej sieci i przekazanie uzytkownikowi

3. Podstawowe dane charakteryzujgce inwestycje.

Zakres rzeczowy inwestycji :

L.p Element systemu | Dhugos¢ ,szt
KOPICE | KOPICE-LESNICA(ETAP )
1 Kanaty grawitacyjne DN200 L =6 070 mb
2 Przytacza DN150 L =2250 mb
3 | Rurociggi ttoczne DN100,dn75 L =3 820mb
4 Pompownie 4
ELEMENTY SIECI W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ
1 Kanaty grawitacyjne DN200 L =230mb
2 Przytacza DN150 L= 27mb
3 Rurociagi ttoczne L= 30mb
RAZEM L= 287 mb

4. Elementy zagospodarowania terenu prowadzenia inwestycji stwarzajace
zagrozenia bezpieczenstwa.

Obiekty mogace stwarza¢ zagrozenie dla prowadzonych robét :

- uzbrojenie podziemne na trasie wodociggu ( kable energetyczne,
teletechniczne, przewody wodociggowe i kanalizacyjne).

- ogrodzenia ( betonowe ), drzewa w poblizu prowadzonych robét ziemnych

- drogi , tory kolejowe — komunikacja kolejowa i drogowa prowadzona w trakcie
rob6t montazowych

trudnoéci prowadzenia robot ziemnych w zwiazku z duzym nawodnieniem gruntu

- bezwykopowe metody wykonywania kanalizacji

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce w trakcie realizacji inwestycji i sposoby
zapobiegania zagrozeniu.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy szczegélng uwage zwr6ci¢ na
zachowanie bezpieczenstwa przy :
- wykonywaniu wykopow ziemnych, pracy ciezkiego sprzetu i maszyn
budowlanych przy ich gtebokosci do 3,5m p.p.t
- trudnosci prowadzenia robot ziemnych w zwigzku z wysoka kategorig gruntu
(kat,5,6)
- prowadzeniu robét montazowych elementow rurociggdbw w wykonanych
wykopach ziemnych
bezwykopowe metody wykonywania przejs¢ pod droga powiatowa

1

Zapobieganie zagrozeniom jest realizowane poprzez:

- przestrzeganie warunkéw bhp przy montazu sieci wodociggowej, W
szczegdlnoéci  zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia wykopow,
o$wietlenia, wentylacji, odziezy i wyposazenia ochronnego

- zapewnienie bezpiecznych drég komunikacyjnych, zej$¢ do wykopow
i przejé¢ w poblizu pracujgcego sprzetu



- zachowanie wymagan bhp przy wykonywaniu préb cisnieniowyehii dezynfekeji . .
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6. Szkolenie i instruktaz pracownikéw prowadzacych prace stwarzajace
zagrozenie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MBIPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz. 93) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa |
higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844) przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych, rozbiorkowych , przy obstudze i konserwacji sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatdw
budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy
- odbyt wstepne przeszkolenie z zakresu bhp na stanowisku pracy

7. Oznakowanie miejsc prowadzenia prac budowlano-montazowych.

Zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca
1994r.) kierownik budowy zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia
terenu budowy.

Zabezpieczenie  terenu prowadzenia prac budowlano-montazowych wymaga
oznakowania placu budowy tablicami informujacymi o charakterze i zagrozeniu w
zwigzku z prowadzonymi robotami i oddzieleniu od otoczenia tymczasowym
ogrodzeniem i tasma ostrzegawczg miejsc prowadzonych robét montazowych i
wykopow, oraz miejsc sktadowania urobku, materiatow budowlanych i sprzetu.
Tablice nalezy zlokalizowaé w widocznych miejscach przy wejsciu na teren budowy

i bezposrednio w rejonie aktualnie prowadzonych robot.

Teren budowy winien byé odgrodzony i niedostepny dla os6b nie bioracych udziatu

W procesie inwestycyjnym.

8. Miejsce i sposdb przechowywania materiatéw, wyrobdw i urzgdzen na terenie
budowy.
Przy okreslaniu miejsca sktadowania materiatow i sprzetu nalezy stosowac
sie do nastepujgcych zasad :
- ochrona materiatow i sprzetu przed ujemnym wplywem warunkow atmosferycznych
i kradziezg
- warunkéow sktadowania z uwagi na zachowanie cech jakoSciowych i
iloéciowych materiatow
- materiaty do budowy kanalizacji i sieci wodociggowej ,elementy uzbrojenia
sieci wodociggowej oraz materiaty stuzace do jej montazu nalezy sktadowac w
pomieszczeniach zamknietych, wentylowanych.
W pomieszczeniach takich nalezy réwniez przechowywac drobne narzedzia
i sprzet oraz ubrania i sprzet ochrony osobistej.
Wskazane jest by stosowane rury PE-HD byty przechowywane pod zadaszeniem z
uwagi ha negatywne dziatanie promieniowania stonecznego na tworzywo sztuczne,
elementy drewniane i metalowe do obudowy i zabezpieczenia wykopow oraz inne
nasigkliwe nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed dziataniem
wod opadowych.
Generalnie nalezy stosowac sie do warunkéw sktadowania wyrobow i materiatow
okreslanych przez ich producentow.
Miejsca sktadowania materiatéw dla realizowanej inwestycji wskaze inwestor w

momencie przekazania placu budowy.
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9. Organizacja planu zapobiegania i likwidacji zagrozen podczas pracy.
Elementy organizacyjne i techniczne placu budowy =)Zapob1egajqqe
zagrozeniom:

- aktualne przeszkolenie w zakresie bhp wszystkich pracownlkow zatrudnlonych"' o

przy realizacji inwestycji, odpowiednie uprawnienia do obstugi sprzetu budowlanego i
innych urzadzen wykorzystywanych w trakcie realizacji inwestycji
- wyposazenie biura kierownika budowy w telefon, w razie koniecznosci
wezwania pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej lub stuzb ratowniczych
- zabezpieczenie zaplecza budowy w podstawowy sprzet ratownictwa
medycznego, apteczke, $rodki opatrunkowe i sprzet p.poz( norma PN-92/N-
01256/01)
10. WhnioskKi

Z uwagi na charakter inwestycji oraz przytoczone zagrozenia mogace
wystapi¢ podczas jej realizacji , zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow roboét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U.02.151.1256 z dnia 17 wrzeénia 2002r.) oraz na podstawie art.21a ust.3
ustawy z dnia 7lipca 1994r. — Prawo Budowlane , wykonawca zobowigzany jest do
opracowania dla przedmiotowej inwestycji Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(BIOZ). Poniewaz zaktada sie , ze wykonywane roboty maja trwac dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie zatrudnionych bedzie wigcej co najmniej 30 pracownikow
w plan ,bioz" powinien zawiera¢ cze$¢ rysunkowa.Plan powinien zawierac dane
zgodnie z &1 ust.4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 ( Dz. U.
nr 151 poz. 1256 z 2002) :
al. czytelng legende
b/. oznaczenie czynnikbw mogacych stwarza¢ zagrozenie
c/. rozmieszczenie urzadzen i sprzetu ppoz.
d/. strefy ochronne wokét miejsc sktadowania gazoéw technicznych,
el. strefy pracy sprzetu zmechanizowanego
f/. rozmieszczenie stanowisk do produkcji pomocniczej- np. betoniarki,

agregatu pradotworczego
g/. miejsce przechowywania podrecznego sprzetu ratunkowego
h/. schemat komunikagji i transportu sprzetu i materiatow na budowie
i/. rozmieszczenie pomieszczen socjalnych , higieniczno-sanitarnych
Wszelkie zmiany w planie BIOZ, wynikajace z przebiegu robot

budowlanych, dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i
rysunkowej planu powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o
przyczynach ich zmiany. Przygotowany plan BIOZ powinien by¢ przechowywany w
biurze kierownika budowy, razem z dziennikiem budowy i innymi dokumentami
stanowiacymi dokumentacje budowy i udostgpniany osobom upowaznionym zgodnie
z Prawem Budowlanym.

Wroctaw ,marzec 2008r. Opracowat : mgr inz. Janusz Dynowski

mgr In2. JANUSZ DY} LJW“ |
projektafi:
w zakresle siect san'farn

i ochrony $radowi
Uprawn. nr 26/90/UW
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