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. OPiS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1.0Okreslenie inwestycji

Projektowana inwestycja jako cate przedsiewzigcie polegaé bedzie na budowie kanalizacji
sanitarnej w celu odprowadzenia $ciekéw bytowo — gospodarczych z miejscowosci Wiecmierzyce
, Kopice , Kopice- Lesnica, Glebocko , Zelazna i Osiek Grodkowski w gminie Grodkéw.  Projekt
posiada uzgodnienie ZUDP - Protokdt PZUDP G.1.7442-12/2008 z dnia 29.02.2008 oraz
pozwolenie na budowe Nr 376/08 z dnia 30.06.2008 r. Inwestycja jest prowadzona pod statym
nadzorem archeologicznym na podstawie aktualnego pozwolenia konserwatorskiego.

Niniejszy projekt budowlany zamienny obejmuje zmiane trasy kanatdéw sanitarnych na terenie
Kopic , oznaczonych jako K1, K1-2 , K3, K3-4 , K3-4.1, K2-5.2. Dodatkowo wprowadzono korekty
rzednych wysokoéciowych na kanale K2 na odcinku P2-3S9 (Rys.3)

Wprowadzone zmiany nie wplywaja na zasadnicze zatozenia technologiczne realizowane;
sieci kanalizacyjnej a jej realizacja bedzie zgodna z gtdwnymi ustaleniami Decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia z dnia 01.08.2007r.

Wprowadzone zmiany nie wplywajg na zasadnicze zatozenia technologiczne realizowanej
sieci kanalizacyjnej a jej realizacja bedzie zgodna z gtéwnymi ustaleniami Decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia z dnia 01.08.2007r.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe prawna dia niniejszego opracowania stanowi umowa IGP.111.7013.4.2016 KK z dnia
22.06.2016 r. na opracowanie projektu zamiennego. , zawarta pomiedzy Gming Grodkow |
» TECHSAN" Pracownig Projektowg Inwestycji Komunalnych , co jest konsekwencja faktu, ze autor
pierwotnej dokumentacji tj. Przedsigbiorstwo Projektowo - Wdrozeniowe , Prokom” zakonczylo
dziatalnosé.

1.3.Inwestor i uzytkownik

Inwestorem projektowanego przedsiewziecia inwestycyjnego jest Gmina Grodkow
uzytkownikiem (administratorem) przysziej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy bedzie firma
.GRODWIK" z Tarnowa Grodkowskiego.

1.4. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie dla rozwigzan zamiennych zmiany pozwolenia na
budowe. Jak wspomniano w p.1.1. niniejszy projekt budowlany zamienny obejmuje zmiane trasy
kanatéw sanitarnych na terenie Kopic , oznaczonych jako K1, K1-2 , K3 , K3-4 , K3-4.1, K2-5.2.
Zmianie tez ulegta lokalizacja niektérych przytaczy kanalizacyjnych oraz dostosowanie ich
potozenia do zmienionego przebiegu kanatow,

1.5 Materialy wykorzysiane przy opracowywaniu dokumentacii

W trakcie wykonywania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty i informacje :
- Zaktualizowany podkiad mapowy w skali 1 : 500
- Mapy ewidencji gruntdw i wypisy z rejestru gruntow
- Pierwotny kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kopice i Kopice -Lesnica wg. opracowania PPW
.Prokom”
- Zgtoszony pirzez Inwestora zakres zmian
- Wizja w terenie | uzgodnienia z whascicielami dziatek, objetych inwestycjg

1.6. Informacie o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego




Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego |
uchwalonym Uchwatg Nr XL1V/455/10 z dnia 3.11.2010 r. dotyczgcg niektdrych miejscowosciach
Gminy Grodkéw Wiecmierzyce, Kopice, Zelazna, Glebocko, Osiek Grodkowski, Gatgzczyce,
Kobiela. Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami z w/w MPZP.

1.7.Uzgodnienia koordynacyine usytuowania sieci

Dla odcinkdw kanalizacji dotyczaecych rozwigzan zamiennych |, zlokalizowanych na terenie
nowych dziatek uzyskano nowy Protokdt z Narady Koordynacyjnej Nr G.6630.1.116.2016 z dnia
22.09.2016r.

1.8. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacgji inwestycii

Wprowadzone zmiany nie wplywajg na zasadnicze zatozenia technologiczne realizowanej
sieci kanalizacyjnej . Realizacja inwestycji prowadzona bedzie zgodnie z gidwnymi ustaleniami
Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia Nr
GK.II1.7062/02/07 z dnia 01.08.2007 roku. Zakres tej Decyzji obejmuje caty obszar inwestycji
fgcznie z zamiennymi odcinkami kanalizacji, ktére leza w bezposrednim sasiedztwie fras
pierwotnych. Dodatkowo diugosé tych odcinkéw zamiennych nie przekracza 1km i w zwigzku z
tym nie wymaga to przeprowadzenia dodatkowego postepowania o oddziatywaniu na $rodowisko.

2. Uzasadnienie zmian

Zmiana trasy kanatu K1, K1-2 , K3-4 i K3-4.1 ma na celu wyeliminowania wejscia z robotami
w pas drog gminnej (dziatka 267/2,270/1 i 270/2) , w ktorych w ostatnich fatach  wykonano nowg
nawierzchnie asfaltowa . W latach 2007-2008 drogi te posiadaty nawierzchnie ziemna.

3. Opis rozwigzan projektowych

W celu ominiecia hudowy kanalizacji w drogach o numerach geodezyjnych 267/2,270/1 |
270/2 , kanalizacja — za zgoda wiascicieli poszczegdlnych dziatek - poprowadzono na dziatkach
przytegtych do wiw drog. Przejscia poprzeczne pod drogami przewidziano bezwykopowo metodyg
przewiertow rurg stalowg , ktéra stanowi¢ bedzie rure ostonowag dla rury przewodowe]
kamionkowej. Na pozostatych odcinkach, przewidzianych do wykonania zaproponowano przewiert
rurami kamionkowymi przeciskowymi bez uzycia rur ostonowych.

W celu zapewnienia odbioru éciekow z zabudowy wzdtuZz drogi ziemnej Nr 276 , w drodze
te] zaprojektowano kanat grawitacyjny K2-5.1 wraz z przylgczami. Niektdre budynki w tym rejonie
posiadajg przydomowe biologiczne oczyszczalnie $ciekéw i ich wtasciciele nie wyrazili zgody na
podtaczenie do kanalizacji.

3.1. Material | zaglebienia , spadki

Do budowy kanatdow grawitacyjnych proponuje sie zastosowad rury kanalizacyjne
kamionkowe kielichowe obustronnie glazurowane |, taczone poprzez uszczelki gumowe  érednicy
nominalnej DN200mm . Przytgcza wykonane do budynkéw wykonane bedsg z rur PVC SN8 Dz160
ze studniami nieprzetazowymi DN400 z tworzyw sztucznych.

Zagtebienie projektowanych kanatéw i przytgczy waha sie od 1.0 m do 22 m i wynika z
niekorzystnego uksztattowania terenu (spadki przeciwne do docelowego kierunku zrzutu $ciekdw).
Na kanafach zastosowano generalnie spadki 0.5% wyjatkowo , w celu wyptycenia kanatow 0,4%.
Na przyigczach przyjgeto w wyjatkowych sytuacjach minimalny spadek 1,5%. Na ogdt przyjmowano
spadek minimalny 2%.

3.2. Konstrukcia studzienek na sieci

W celu sprawnej eksploatacji kanaldw na projektowane] sieci przewidziano studzienki
rewizyjne zlokalizowane na odcinkach prostych maksymalnie co 50 m , na zatamaniach trasy oraz
dia wlgczenia projektowanych wiekszo$ci przykanalikdw,

Zgodnie z propozycjg uzytkownika przysziej sieci, na projektowanej kanalizacji generalnie
przewidziano studzienki z kregow betonowych B45 o $rednicy wewnetrznej 1200mm , tgczonych
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za pomoca uszczelek gumowych Studnie te oznhaczono w projekcie jako typ 1. Polgczenie
studzienek z rurami kanatowymi poprzez krécce dostudzienne.

Na wiotach kanatu do studzienki powinny byé wklejone uszczelki  zapewniajace
szczelnosé potgczenia kroccow dostudziennych . Gldwne elementy skladowe studzienek to .

- krag z dnem @1200mm

- kregi betonowe #1200mm

- zwezka betonowa DN1200/625

- wiaz Zzeliwny DN600mm (kI.D400 fub B125) z wypeinieniem betonowym zamykany na rygiel

Studzienki powinny by¢ dostarczone z wyrobiona kinetg i wmurowanymi stopniami ztazowymi
zeliwnymi , pokrytymi np. lakierem asfaltowym.

Ze wzgledu na funkcje poszczegdlnych studzienek projekiuje sie nastepujgce ich typy :

. przelotowa (na odcinkach prostych i na zatamaniach trasy kanatu)

. potaczeniowa ( w miejscu potaczenia jednego lub wiecej kanatow)

. kaskadowe {gdy rzedne kanaféw schodzgcych sie w studzience roznig sie o co najmnigj
0,5m)

Kanat nalezy uktadac na posypce piaskowej o grubosci ok.15¢cm |, zasypke wykonaé nalezy z
gruntu piaszczystego do wysokosci ok.30cm ponad wierzch rury.

Prace ziemne zwigzane z budowa przedmiotowego odcinka kanalizacji prowadzone beda z
uzyciem sprzetu mechanicznege w wykopie wagsko- przestrzennym, o scianach pionowych,
umochionym obudowg ptytowo-rozporowa.

Woprowadzone zmiany nie majg wplywu na przyjete pierwotnie zatoZenia technologiczne
kanalizacji .

4. Informacija o planie BIOZ

Dia wprowadzanego rozwiazania zamiennego obowigzuje informacja o planie BIOZ
zamieszczona w pierwotnym projekcie budowlanym.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2000 Nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1128), Wykonawca zobowigzany jest opracowac dia
przedmiotowej inwestycji Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

Zakres robdét

Calos¢ planowanych robot sprowadza sie do  wykonania odcinkow kanalizacji sanitarne]
grawitacyjnej w wykopie otwartym zabezpieczonym obudowg ptytowo-rozporowa.

VWskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, kidre moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zabezpieczenia budowy muszg w szczegolnosci uniemozliwia¢ wtargniecie na teren budowy
os6b postronnych, a takze zabezpieczenia budowy przed ztodziejstwem i wandalizmem oraz
dzieci, co moze mie¢ znaczacy wplyw na organizacje rob6t i sposdb zagospodarowania placu
budowy. Na organizacje placu budowy beda mie¢ takze wplyw wymagania wynikajace z projektu
organizacji ruchu na czas budowy. Przy wykonywaniu robdt budowlanych w rejonie linii
elektroenergetycznych napowietrznych, nalezy przestrzegac przepisy BHP.

W czasie prowadzenia robdt istnigje grozba zawatdw wykopdw, porazen energig elekiryczng,
zalania wykopdw z przerwanych sieci grawitacyjnych i cidnieniowych .

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to miedzy
innymi roboty ziemne w przypadku ktérych wystepuje mozliwosé przysypania ziemia, upadek do
giebokiego wykopu. Niebezpieczenstwo takie istnieje w fazie prowadzenia robdt ziemnych,

W takcie prowadzenia robot ziemnych koparkami istnigje mozliwos¢ uderzenia pracownikow
znajdujgcych sie w zasiegu jej pracy ramieniem lub tyzka.

Szczegolnie niebezpieczne jest prowadzenie robot pod lub w sgsiedztwie napowietrznych linii
elektroenergetycznych w odlegltosci :
3m — dla linii o napigeciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,




om - dla finii 0 napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,
15m — dia linii z napowietrzng siecig o napieciu 110 kV.

Praca w sgsiedztwie linii elekiroenergetycznych stwarza zagrozenie porazenia pradem.
Dotyczy to przede wszystkim urzgdzen dzwigowych uzywanych przy robotach budowlano —
montazowych pracujacych w poblizu ww. linii elektroenergetycznych., Zagrozenie bedzie
wystepowalo przez caty okres pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie wzrastato przy
wystgpieniu niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (np.: mgly, opadow deszczu).

W takcie prowadzenia robot ziemnych koparkami istnieje mozliwo$¢ uderzenia pracownikow
znajdujgeych sie w zasiegu jej pracy ramieniem lub tyzka.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw mechanicznych w miejscach wystepowania
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac reczne poprzeczne wykopy kontrolne w celu dokiadnego
zlokalizowania tego uzbrojenia. Pod liniami energetycznymi nie wolno uzywac do robot ziemnych i
montazowych sprzetu mechanicznego. Nalezy zachowa¢ bezpiecznag odlegio$¢ wynoszgcg min.
156m od skrajni przewodu elekirycznego.

Pracownicy wykonujgcy roboty powinni by¢é przeszkoleni w zakresie BHP

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznakowac.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy wykonaé odpowiednie zagospodarowanie terenu

budowy, co najmniej w zakresie :

- Ogrodzenia terenu | wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- Wykonania drog i miejsc postojowych dla pojazdoéw uzywanych na budowie,

- Urzgdzenia skladowisk materiatéw i wyrobow.

- W szczegdlnosci nalezy wykonac i zastosowac :

- Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé
migjsca postojowe na terenie budowy,

- Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru

Roboty ziemne

- wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego ustawic tablice ostrzegawcze

- zastosowal oSwietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkéw nocnych i
dziennych

- wykonac barierki ochronne 1,10 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu

Transport drogowy i technologiczny

- zakazuje sig transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi

- obowigzuje sygnalizacja przemieszczania

- obowiazuje ruch srodkéw wyznaczonymi | oznaczonymi drogami

- nalezy dbac o bezpieczny stan drog i ich oczyszczanie

- roboty budowlane muszg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na czas budowy

Skiadowanie materiatow

- zakazuje sie skladowania materiatdw na drogach

- materiaty sktadowaé na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach
- odpady technologiczne skltadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacjg utylizacji

Wykonywanie szalunkdw i komor prrewiertowych

- zapozna¢ pracownikéw z projektem technologii i metoda robot (odlegioéci bezpieczne, transport,
kolejno$C wykonywania poszczegolnych czynnoéci, roboty demontazowe, uporzgdkowanie
terenu)
- stosowac¢ odpowiednie drabiny stafe lub pomosty robocze
- ustali¢ system sygnalizaciji i tacznosci operatoréw sprzetu mechanicznego z brygada
- stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci
- wygrodzic strefe bezpieczenstwa pracy urzadzen i montazu przed dostepem oséb
postronnych w obszarze réwnym rzutowi najdiuzszego elementu +6,0 m z obu stron

- wstrzymad roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie odwietlenia ponizej
50 lux) i przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/sek

- stosowac atestowany sprzet montazowy

~ sprawdzi¢ jakos¢ elementow przed montazem
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- ustawic tablice ostrzegawcze
- dokonac odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych

Roboty spawalnicze

- ostoni¢ stanowisko pracy przed oslepieniem innych oséb

- stosowac sprzet ochrony osobistej

Prace wykonywane w obrebie linii elektroenergetycznych

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skiadowisk wyrobéw i materiatow lub maszyn i
urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosai liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz

3 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;

5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, do 15 kV;

15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyZej 15 kV, do 110 kV;

30 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV;

Ochrona ppoz.

- wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.

- wyposazyC w gasnice zaplecze budowy

- obowigzuje zakaz palenia odpadow budowlanych

- 0znaczy¢ | zapewni¢ tatwy dojazd i dostep do istniejgcych hydrantow na placu budowy

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacii
robot szezeqdinie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustalic wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postgpowania przy wykonywaniu tych prac. Dla
pracownikow powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Podczas szkolenia na kazdym etapie
nalezy zapozna¢ pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na
poszczegoinych stanowiskach pracy, oraz sposcbem stosowania podczas pracy $rodkow ochrony
osobiste], zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen takich jak np.: kaski, szelki, okulary
ochronne, odziez ochronna. Nalezy przestrzega¢ przepisy BHP ogdlne i branzowe, a w
szczegolnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z
2001r Nr 118 poz, 1263.

Przed rozpoczeciem budowy i robdt nalezy zapoznaé pracownikéw z .

- Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi oraz
organizacjg budowy.

- Wykazem i rodzajem prac o szczegolnym zagrozeniu

- Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku

- Obowigzkiem stosowania $rodkow ochrony osobistej

- Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen

- Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi

- Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych

- Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu

- Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw bhp

Pozostate zalecenia

Cato$¢ robdt nalezy prowadzic przestrzegajac i stosujac $rodki techniczno organizacyjne
opisane w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Ponadto roboty
budowiane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.2003 r. w sprawie ogoélnych przepiséw BHP (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

Kierownik powinien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Qchrony Zdrowia. Roboty budowlane
wymagajq statego nadzoru budowlanego ze strony kierownika budowy.




Przy pracach budowlano — montazowych, przy obstudze sprzetu zmechanizowanego,
elektronarzedzi, a takze przy pracach transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze by¢
zatrudniony tylko taki pracownik, ktory :

- Posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,
- Uzyska orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

- Jest przeszkolony pod wzgledem BHP na stanowisku pracy,

- Jest petnoletni.

5. Wymagania w zakresie ochrony zabytkow

Lokalizacja inwestycji zostata uzgodniona w zakresie ochrony zabytkow z Wojewddzkim
Urzedem Ochrony Zabytkow w Opolu . Inwestycja jest prowadzona pod statym nadzorem
archeologicznym na podstawie aktualnego pozwolenia konserwatorskiego Nr 27/A/08 z dnia
31.03.2008 roku

6. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z wymogiem Ustawy Prawo Budowlane (Art.34 ust.1 p.5) informuje sie, ze Obszar
oddziatywania obiektu: , Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna w Gminie Grodkéw — Etap Il -
Kopice , Kopice-Le$nica "miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

- Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajgcym rozporzagdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 926).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
okreslenia warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43/99 poz. 430)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych". Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL - zeszyt 9

Teren inwestycji nie lezy w obszarze Natura 2000 , nie jest tez objety innymi formami ochrony
przyrody.

7. Tereny zagrozenia powodziowego

Teren inwestycji , zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego nie jest zaliczany do obszaréw
zagrozenia powodziowego.

Wroctaw , wrzesien 2016 . ]
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