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SPIS RYSUNKOW

L.p. Nazwa rysunku Nr skaia
rysunku
1 2 3 4 B
1 Plan orientacyjny 1 10 000
2 Plan orientacyjny 1A 10 000
3 Plan orientacyjny 2 10 000
4 Plan orientacyjny 2A 10 000
5 | Projekt zagospodarowania terenu 1 1:500
(Tranzyt Zelazna-Tarnéw Grodkowski)
6 Projekt zagospodarowania terenu 2 1:500
(Tranzyt Zelazna-Tarndw Grodkowski)
7 1| Projekt zagospodarowania terenu 3 1:1000
(Tranzyt Zelazna-Tarndw Grodkowski)
8 Projekt zagospodarowania terenu 4 1:1000
(Tranzyt Zelazna-Tarndw Grodkowski)
9 | Projekt zagospodarowania terenu 5 1:1000
(Tranzyt Zelazna-Tarndéw Grodkowski)
10 | Plan sytuacyjny- wyscko$ciowy 6 1:1000
(Tranzyt Zelazna-Tarnéw Grodkowski)
11 | Projekt zagospodarowania terenu 7 1:1000
(Tranzyt Zelazna-Tarnéw Grodkowski)
12 | Projekt zagospodarowania terenu 8 1:1000
(Tranzyt Zelazna-Tarnéw Grodkowski)
13 __ | Projekt zagospodarowania terenu (Zelazna ) 9 1:1000
14 | Projekt zagospodarowania terenu ( Zelazna ) 10 1:1000
15 | Projekt zagospodarowania terenu (Zelazna ) 11 1:1000
16 | Projekt zagospodarowania terenu (Zelazna ) 12 1:1000
17 | Projekt zagospodarowania terenu (Zelazna ) 13 11000
18 | Projekt zagospodarowania terenu (Zelazna ) 14 1:1000
19 | Projekt zagospodarowania terenu (Zelazna ) 15 1.1000
20 | Projekt zagospodarowania terenu 16 1:1000
(Tranzyt Osiek Grodkowski - Zelazna ) .
21 | Projekt zagospodarowania terenu 16b 1:1000
(Osiek Grodkowski)
22 | Projeki zagospodarowania terenu 17 1:1000
(Tranzyt Osiek Grodkowski - Zelazna )
23 | Projekt zagospodarowania terenu 18 1:1000
(Tranzyt Osiek Grodkowski - Zelazna )
24 | Projekt zagospodarowania terenu 19 1:.1000
(Tranzyt Osiek Grodkowski - Zelazna )
25 | Projekt zagospodarowania terenu 20 1:1000
(Osiek Grodkowski)
26 | Projekt zagospodarowania terenu 21 1:1000
] (Osiek Grodkowski)
27 | Projekt zagospodarowania terenu 22 1:1000
(Osiek Grodkowski}
28 Projekt zagospodarowania terenu 23 1:1000
(Osiek Grodkowski)
29 | Projekt zagospodarowania terenu 23a 1.1000
1 {Osiek Grodkowski 7
30 | Projekt zagospodarowania terenu 24 1:1000
(Tranzyt Glebocko -Zelazna)
31 Projekt zagospodarowania terenu (Glebocko) 25 1:1000
32 | Projekt zagospodarowania terenu (Glebocko) 26 1:1000 |




SPIS RYSUNKOW (c.d.)

L.p. Nazwa rysunku Nr skala
rysunku
1 2 3 4
33 | Projekt zagospodarowania terenu (Giebocko 27 1:1000
34 | Projekt zagospodarowania terenu (Glebocko) 27a 1:1000
35 | Projekt zagospodarowania terenu (Gtebocko) 28 1:1000
36 | Projekt zagospodarowania terenu 1:1000
(Tranzyt Kopce - Zelazna) 29
37 | Projekt zagospodarowania terenu 30 1:1000
(Tranzyt Kopice - Zelazna)
38 | Projekt zagospodarowania terenu 31 1:1000
(Tranzyt Kopice - Zelazna)
39 | Projekt zagospodarowania terenu 32 1:1000
(Tranzyt Kopice - Zelazna)
40 | Projekt zagospodarowania terenu 33 1:1000
(Tranzyt Kopice - Zelazna)
41 | Projekt zagospodarowania terenu 34 1:1000
(Tranzyt Kopice - Zelazna)
42 | Projekt zagospodarowania 35 1:500
(Kopice - Lesnica)
43 | Projekt zagospodarowania 36 1:500
(Kopice - Le$nica)
44 i Projekt zagospodarowania (Kopice) 37 1:500
45 | Projekt zagospodarowania (Kopice) 38 1:500
46 | Projekt zagospodarowania (Kopice) 39 1:500
47 | Projekt zagospodarowania {Kopice) 40 1:500
48 | Projekt zagospodarowania (Kopice) 41 1:500
49 | Projekt zagospodarowania (Kopice) 42 1.500
50 | Projekt zagospodarowania (Kopice) 43 1:500
51 | Projekt zagospodarowania (Kopice) 43a 1:500
52 | Projekt zagospodarowania (Kopice) 44 1:500
53 | Projekt zagospodarowania (Kopice) 45 1:500
54 | Projekt zagospodarowania (Kopice) 46 1:500
95 | Projekt zagospodarowania (Kopice) 47 1:500
.56 | Projekt zagospodarowania (Kopice) 48 1:500
57 | Projekt zagospodarowania (Kopice) 49 1:500
58 | Projekt zagospodarowania 50 1:500
(Tranzyt Wiecmierzyce- Kopice)
59 | Projekt zagospodarowania 51 1:500
(Tranzyt Wiecmierzyce- Kopice)
60 | Projekt zagospodarowania 52 1:500
(Tranzyt Wiecmierzyce- Kopice)
61 | Projekt zagospodarowania 53 1:500
{Tranzyt Wiecmierzyce- Kopice)
62 | Projekt zagospodarowania 54 1:500
(Tranzyt Wiecmierzyce- Kopice)
63 | Projekt zagospodarowania 55 1:500
(Tranzyt Wiecmierzyce- Kopice)
64 | Projekt zagospodarowania 56 1.600
{Tranzyt Wiecmierzyce- Kopice)
65 | Projekt zagospodarowania (Wiecmierzyce) 57 1:500
66 | Projekt zagospodarowania (Wiecmierzyce) 58 1:500
67 | Projekt zagospodarowania (Wiecmierzyce) 59 1:500
68 | Projekt zagospodarowania (Wiecmierzyce) 60 1:500
69 | Projekt zagospodarowania (Wigcmierzyce) 61 ~1:500




UZGODNIENIA , DECYZJE , POSTANOWIENIA

Zati.Decyzija o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr.IGP.ILLP.7331-5/07
wydana przez Burmistrza Grodkowa

Zal.2 Marszatek Wojewodztwa Opolskiego o postanowienie Nr
DRP.IV.73312/32/35/07 z dnia 27.06.2007r.

Zat.3. Wypis plandw zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gola Grodkowska i
Tarndw Grodkowski

Zat.4. Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia wydana przez Burmistrza Grodkowa dnia 01.08.2007r.

Zal.6. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu - postanowienie nr
NZ/BK-4325-2-10/2007 w sprawie uzgodnienia warunkow realizacji przedsiewziecia
z dnia 2007-07-30

Zat.6. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu - postanowienie nr
NZ/BK-4325-1-2/2007 z dnia 2007-01-29 w sprawie opinii' co do Kkoniecznoéci
sporzgdzania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko

Zal.7. Starosta Brzeski ~ postanowienie nr 0S$.7633/2/07 z dnia 24.01.2007r.
wsprawie opinii co do koniecznosci sporzadzania raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko .

. £ak.8. Grodkowskie Wodociggi i Kanalizacja sp. z 0.0 "GRODWIK" — zapewnienie
odbioru $ciekow do oczyszczalni Sciekéw w  Tarnowie Grodkowskim Nr
PT/1276/2007 z dnia 11.04.2007r.

Zat.8a. Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja sp. z 0.0 ."GRODWIK" — warunki
techniczne projektowania kanalizacji sanitarnej Nr PT/1276/2007 z dnia 11.04.2007r.

Zal. 9. Telekomunikacja Poiska S.A ~ uzgodnienie projektu kanalizacji — Nr
TSSSOZEU/J.215-39/07 z dnia 01.10.2007r.

Zat.10. Energia Pro Koncern Energetyczny S.A Oddziat w Opolu Rejon Energetyczny
Paczkéw - uzgodnienie trasy projektowanej kanalizacji Nr RDE8/22020/2007 z dnia
2007.09.26

Zat11. Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Opolu -~ opinia Nr WUOZ 1. KS-
51/139/07 a dnia 21.09.2007Tr.

Zat12. Zarzad Drog Powiatowych w Brzegu - postanowienie Nr T-435/70/06 z dnia
22.11.2006r.
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Lab. 3. Zarzad Drog Powiatowych w Brzegu — postanowienie Nr T-554/66/07 z dnia
24444-2007r. 4 03 2008
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Zat 14, Zarzad drog powiatowych w Brzegu — postanowienie Nr T-554/ 7 z dnia
200708 48 03 2008 T



Zat15. Wojewodzki Zarzgd Melioracji i Urzadzen Wodnych w Opolu Oddziat w
Brzegu uzgodnienie Nr ZMK-042a/398/2007 z dnia 12.09.2007r w sprawie lokalizacji
przej$¢ projektowanych sieci pod ciekami.

Zat16. Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzern Wodnych w Opolu Oddziat w
Brzegu uzgodnienie Nr ZMK-042a/524/07 z dnia 4.12.2007r w sprawie lokalizacji
przejsc projektowanych sieci pod ciekami

Zal.17. Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Oddziat w Nysie —
uzgodnienie Nr EM-440/37/425/07 z dnia 05.11.2007r w sprawie lokalizacji przejscia
PC10 pod Miyndwka Skoroszycka

Zat.18. Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Oddziat w Nysie —
uzgodnienie Nr EM-440/41/469/07 z dnia 30.11.2007r w rozwigzan technicznych
przejscia PC10 pod Miyndwka Skoroszycka

Zat.19. Energia Pro Koncern Energetyczny S.A Oddziat w Opolu Rejon Energetyczny
Paczkow — uzgodnienie trasy projektowanej kanalizacji Nr RDE8/22020/2007 z dnia
2007.09.26

Zal.20. Energia Pro Koncern Energetyczny S.A Oddziat w Opolu Rejon Energetyczny
Paczkow -- warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Nr RDE3/8/412/ 2007
z dnia 2007-11-16 dla pompowni P1 w Zelaznej

Zat.21. Energia Pro Koncern Energetyczny S.A Oddziat w Opolu Rejon Energetyczny
Paczkow — warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Nr RDE3/8/413/ 2007
z dnia 2007-11-16 dla pompowni P2 w Zelaznej

Zat.22. Energia Pro Koncern Energetyczny S.A Oddziat w Opolu Rejon Energetyczny
Paczkow — warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej Nr RDE3/8/415/ 2007
z dnia 2007-11-16 dla pompowni P3 w Zelaznej

Zal.23. Energia Pro Koncern Energetyczny S.A Oddziat w Opolu Rejon Energetyczny
Paczkéw — warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej Nr RDE3/8/407/ 2007
z dnia 2007-11-16 dla pompowni P1 w Giebocku

Zal.24. Energia Pro Koncern Energetyczny S.A Oddziat w Opolu Rejon Energetyczny
Paczkdw — warunki przytgaczenia do sieci elektroenergetycznej Nr RDE3/8/407/ 2007
z dnia 2007-11-16 dla pompowni P2 w Gtebocku

Zat.25. Energia Pro Koncern Energetyczny S.A Oddziat w Opolu Rejon Energetyczny
Paczkow ~ warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej Nr RDE3/8/408/ 2007
z dnia 2007-11-16 dla pompowni P3 w Glebocku

Zah.26. Energia Pro Koncern Energetyczny S.A Oddziat w Opolu Rejon Energetyczny
Paczkow — warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Nr RDE3/8/409/ 2007
z dnia 2007-11-16 dla pompowni P4 w Glebocku

Zal.27. Energia Pro Koncern Energetyczny S.A Oddziat w Opolu Rejon Energetyczny
Paczkow — warunki przytaczenia do sieci elekiroenergetyczne] Nr RDE3/8/410/ 2007
z dria 2007-11-16 dla pompowni P5 w Giebocku

Zal.28. Energia Pro Koncern Energetyczny S.A Oddziat w Opolu Rejon Energetyczny
Paczkow ~ warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Nr RDE3/8/411/ 2007
z tnia 2007-11-18 dla pompowni P8 w Giebocku
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Zat.29. Energia Pro Koncern Energetyczny S.A Oddziat w Opolu Rejon Energetyczny
Paczkow — warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Nr RDE3/8/416/ 2007
Z dnia 2007-11-16 dla pompowni P2 w Osieku Grodkowskim

Zal.30. Energia Pro Koncern Energetyczny S.A Oddziat w Opolu Rejon Energetyczny
Paczkow — warunki przytgczenia do siect elektroenergetyczne] Nr RDE3/8/418/ 2007
Z dnia 2007-11-16 dla pompowni P3 w Osieku Grodkowskim

Zat.31. Energia Pro Koncern Energetyczny S.A Oddziat w Opoiu Rejon Energetyczny
Paczkow — warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Nr RDE3/8/417/ 2007
z dnia 2007-11-16 dla pompowni P4 w Osieku Grodkowskim

Zal.32. Energia Pro Koncern Energetyczny S.A Oddziat w Opolu Rejon Energetyczny
Paczkdw — warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Nr RDE3/8/419/ 2007
z dnia 2007-11-16.dla pompowni P4 w Osieku Grodkowskim



1. DANE OGOLNE

1.1.  Okreslenie inwestycji

Niniejsza inwestycia polegac bedzie na budowie kanalizacji sanitarnej w celu
odprowadzenia Sciekow bytowo — gospodarczych z miejscowosci z miejscowosci
Wigcmierzyce , Kopice , Kopice- Lesnica, Glebocko , Zelazna i Osiek Grodkowski w gminie
Grodkow. Projekt obejmuje przytacza do budynkdw lub do polgczenia z istniejgcym kanatem
odptywowym z budynku -zaleznie od uzgodnienia z wtascicielem posesii.

W ramach inwestycji zostang tylko przykanaliki do poszczegdlnych posesji |
zakonczone studzienkg przytaczeniowg na jej terenie . W studzience tej pozostawiony
bedzie zaslepiony krociec ,co umozliwi realizacje dalszej czesci przylgcza zgodnie z
proiektem ale juz we wiasnym zakresie przez wiasciciela budynku .

1.2, Podstawa opracowania

Podstawe prawng dla niniejszego opracowania stanowi umowa na wykonanie
dokumentacji projektowej 19/GP/2006 |, zawarta pomiedzy Urzedem miasta Grodkow i
Przedsiebiorstwem Projektowo - Wdrozeniowym , Prokom”. Podstawg techniczng
opracowania ,Koncepcja skanalizowania miejscowosci Wiecmierzyce , Kopice, Kopice
Lesnica , Zelazna, Giebocko , Osiek Grodkowski w gm. Grodkéw " opracowana przez
Zakiad Usiug i Robot Wodnych Sp. z c.ow Opolu.

1.3.  Inwestor | uzytkownik

Inwestorem projektowanego przedsiewziecia inwestycyjnego jest Gmina Grodkow
uzytkownikiem (administratorem) przysziej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy bedzie
firma ,Grodwik” z Tarnowa Grodkowskiego.

1.4,  Zakres opracowania

Zakresem swoim opracowanie obejmuje :
- kanalizacje sanitarng grawitacyjng na terenie inwestycji
- przytacza kanalizacyine do poszczegolnych dziatek
- pompownie sciekdw wraz z zagospodarowaniem jej rejonu
~ rurociagi foczne
- zasilanie energetyczne pompowni Sciekow wg czesci elektrycznej opracowania

1.5, Materiaty wykorzystane przy opracowywaniu dokumentacii

W trakcie wykonywania projektu wykorzystano nastepujgce materialy i informacje :
- Zaktualizowane podktady mapowe w skali 1 : 500
- Mapy ewidencji gruntow i wypisy z rejestru gruntow
- Techniczne badania podioza gruntowego
- Koncepcja gospodarki Sciekowej Gminy Grodkow
- Wizja w terenie i uzgodnienia z wtascicielami dziatek, objetych inwestycjg

1.6.  Opracowania branzowe

W skiad niniejszego opracowania, poza branza technologiczng wchodzi opracowanie
branzy elektrycznej dotyczgce zasilania pompowni | operat wodnoprawny na przejcia -
projektowanych sieci pod ciekami.



1.7. Podzial przedsiewziecia na etapy

Niniejsze przedsiewzigcie inwestycyjne realizowane bedzie etapami zgodnie z
nastepujgcym podziatem :

Etap | - wies Zelazna wraz z rurociggiem tranzytowym do oczyszczalni w Tarnowie
Grodkowskim

Etap i - wie$ Kopice i Kopice Lesnica wraz z rurociggiem tranzytowym do Zelaznej

Etap Hl - wies Wiecmierzyce wraz z rurociagiem tranzytowym do Kopic

Etap IV - wie$ Glebocko wraz z rurociagiem tranzytowym do Zelaznej
Etap V - wie$ Osiek Grodkowski i Osiek Grodkowski kolonia wraz z rurociggiem

tranzytowym do Zelaznej

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Istniejacy stan usuwania Sciekéw

W omawianym terenie na ogdt brak systemu zbiorowego usuwania $ciekow w
postaci ogoéinowiejskiej kanalizacji sanitarnej. Lokalne odcinki kanalizacji sanitarnej
wystepuja w Osieku Grodkowskim i na terenie Kopic. W zdecydowanej wigkszo$ci budynkow
odnotowano wewnetrzng instalacje kanalizacyjna . Scieki najczesciej gromadzone sa na
terenie poszczegolnych posesji w bezodptywowych zbiornikach typu szambo. Stan
techniczny wigkszosci tych zbiornikow jest najczesciej bardzo zly. Nieszczelno$ci szamb
oraz przelewy go ciekéw powierzchniowych sg powaznym Zrodlem zanieczyszczenia
srodowiska i pobliskich odbiornikéw. Budowa zbiorowego systemu kanalizacyjnego
przyniesie zdecydowana poprawe stanu higieniczno — sanitarnego w omawianym terenie.

Na terenie Kopic, zwlaszcza na terenach dawnego PGR-u funkcjonuje
kanalizacja deszczowa . Wysteptijg tu tez elementy kanalizacji sanitarnej , ktéra miata w
© przesziosci zostac wigczona do oczyszczalni typu ,Bioblok”. Zadania tego jednak nie
zrealizowano do konca . Oczyszczalnia powstata , ale nigdy jej nie uruchomiono a scieki
lokalng siecig kanalizacyjng odprowadzane sg po podczyszczeniu w lokalnych osadnikach
do najblizszych rowdw melioracyjnych.

Realizacja projektowanej kanalizacji umozliwi w ramach inwestycji
likwidacje obiektu oczyszczalni .Podobnie sytuacja wyglada w Osieku Grodkowskim, gdzie
dia odmiany funkcjonuje lokalna oczyszczainia , do ktdrej skierowane sg Scieki z centrainej
czesci wioski a zwlaszcza budynkow dawnego PGR-u. Po uruchomieniu kanalizacji
oczyszczalnia bedzie w ramach inwestycli zlikwidowana .

2.2. Istnieface elementy uzbrojenia podziemnego

W terenie objetym inwestycig wystepuja nastepujace elementy uzbrojenia podziemnego :

-~ sieci energetyczne nn iwn

- kable telekomunikacyjne

- sie¢ wodociggowa

kanalizacja deszczowa

- cieki melioracji podstawowej : ciek’A”, ciek’B", Struga Grodkowska, Stara Struga i
Miynéwka Skoroszycka

- rowy melioracyjne i niezinwentaryzowane ciggi drenarskie

- elementy kanalizacja deszczowe] i sanitarna

o



2.3 . Warunki gruntowo - wodne

Dla potrzeb niniejszego  opracowania opracowana zostata dokumentacja
geotechniczna |, w ktérej okreslono warunki gruntowo-wodne w podtozu na trasie
projektowanej kanalizacji. Pod wzgledem morfologicznym teren inwestycji potozony jest w
obrebie jednostki morfologicznej zwanej Nizina Slgskag,

Wiecmierzyce
Na terenie Wiecmierzyc wykonano 15 otwordw geotechnicznych . W podiozu gruntowym

wystepujg gtownie ity z przewarstwieniami lub soczewkami z piaskow kwarcytowych, czesto
pylastych. W rejonie doliny Nysy Klodzkiej dominujg mady i piaski rzeczne. Tereny wyzej
potozne tworza utwory wodno-lodowcowe w postaci piaskow i gliny zwatowej. W wigkszosci
otwordw nawiercono wode gruntowa o zwierciadle swobodnym na glebokosci od 1,2 do 3,5

m. p.p.t.

Kopice

Na terenie Wiecmierzyc wykonano 28 otwordw geotechnicznych . W poditozu gruntowym
wystepujg giéwnie ity z przewarstwieniami jub soczewkami z piaskow kwarcytowych, czesto
pylastych. Utwory spoiste przewarstwione sg gtdwnie uwtorami ziarnistymi jak piaski ,piaski
pylaste izwiry. W 24 otworach nawiercono wode gruntowa o zwierciadie swobodnym na
gtebokosciod 0,8 do 2,4 m. p.p.t.

Glebocko
Pod wzgledem geologicznym Glebocko lezy we wschodniej czesci jednostki geologicznej |

zwanej Przedgorzem Sudeckim. Ogoélem wykonano 16 otworéw geotechnicznych

Na terenie Giebocka pod warstwg gleby zalegaja poktady gliny zwalowej o roznej
migzszosci , posadowione na warstwie piaskow gruboziarnistych ze zwirem i otoczakami.
Wode gruntowa nawiercono w 10-ciu otworach o zwierciadie swobodnym na glebokosci od
1,3do 3,9 m. p.p.t

Zelazna
W podiozu gruntowym stwierdzono pod warstwa gleby i gruntdow nasypowych utwory
pochodzenia rzecznego w dolinach ciekow oraz wodno-lodowcowe na wysoczyznie. Pod
wzgledem litograficznym przewazajg grunty ziarniste od piaskow drobnoziarnistych do
pospotek piaszczysto-zwirowych z  otoczakami . Ogdtem wykonano 26 otwordow
geotechnicznych ' |
Wode gruntowsg o zwierciadle swobodnym nawiercono w wiekszosci otwordw na
gtebokosci od 0,8 do 1,6 m.p.p.t.

Osigk Grodkowski
W podtozu gruntowym stwierdzono pod warstwg gleby i gruntéw nasypowych utwory
pochodzenia rzecznego w dolinach ciekéw oraz wodno-lodowcowe na wysoczyznie. Pod
wzgiedem litograficznym przewazajg grunty ziarniste od piaskéw drobnoziarnistych do
pospotek piaszczysto-zwirowych =z otoczakami . Ogédlem wykonano 18 otworow
geotechnicznych o giebokosci od 2,0-6,5m.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono we wszystkich otworach na
gtebokoéci 0d 0,7 do 2,2 m.p.p.t.




2.4. Dane demograficzne i bilans sciekow

Zgodnie z danymi uzyskanymi od inwestora liczba mieszkancow w poszczegolnych
wioskach w okresie perspektywicznym wynosi wynosi :

Wiecmierzyce - 465 mk
Kopice - 756 mk
Kopice-Legnica - 75 mk
Giebocko - 229 mk
Zelazna - 247 mk
Osiek Grodkowski - 690 mk
llos¢ sciekdw powstajacych w poszezegolnych miejscowosciach - zgodnie z
obecnym trendem do zmniejszania ilosci zuzywanej wody i odptywu sciekow - obliczono przy
zatozonym odplywie jednostkowym na poziomie 160 WVmkxd . Wspdlczynnik

nierownomiernosci godzinowej odptywu Sciekdw przyjeto Nh=3,5. Przy tych zatozeniach
wielkosc odplywu sciekow z przedmiotowych wiosek przedstawia sie nastepujgco :

Podstawowe wskazniki iloéci $ciekéw odprowadzanych do oczyszezali w Tarnowie
Grodkowskim wynosza :
Qérd = 464,0m?/d
Qmaxd = 583,0m3/d

Qmaxh = 38,0m3*h = 10,5 l/s

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.14.  Ogolna koncepcja rozwiazania

Generalnie , w celu odprowadzenia sciekOw sanitarnych z w/w miejscowosci
prezewiduje sie budowe kanalizacji grawitacyjnej z ciSnieniowym przerzutem Sciekow do
sgsiednich wsi a docelowo do Tarnowa Grodkowskiego.

Na terenie poszczegdlnych wiosek wyodrebniono zlewnie kanalizacyjne
obstugiwane przez przewidywane sieciowe pompownie sciekow. llos¢ i wielkosc tych ziewni
zalezy od uksztattowania terenu oraz wielkosci danej miejscowosci. Generalnie teren
inwestycji nalezy okresli¢ jako ptaski , skad konieczna jest duza ilo$¢ pompowni sieciowych
oraz pompownie tranzytowe na kazdym z odcinkow tranzytowych .

Zgodnie z koncepcjg [1] do Zelaznej trafig $cieki ze wszystkich wiosek objetych
inwestycja. Stad nastgpi ostateczny ich przerzut do oczyszczalni w Tarnowie Grodkowskim.
W przypadku pompowni P1 zastosowana zostanie ttocznia sciekdw (odmiana technologiczna
pompowi). Dodatkowo dla usprawnienia pracy rurociggu tfocznego i pompowni przewidziano
stacie sprezarkowa,

3.1.1. Wiecmierzyce

Na terenie Wigcierzyc przewiduje sie kanalizacie w ukladzie grawitacyjno -
ciSnieniowym , ktora odprowadzi $cieki z terenu wioski do projektowane] pompowni
tranzytowej P1, ktora przesylac bedzie scieki do kanalizacji grawitacyjnej , projektowanej w
Kopicach. Na terenie Wiecmierzyc przewidziano 3 zlewnie grawitacyjne z odrebnymi
pompowniami sieciowymi , oznaczonymi jake P1-P5 . Pompownia P1 bedzie jednoczesnie
pompownia tranzytowg tloczaca Scieki w kierunku Kopic. Trasy kanaldéw na terenie
Wiecmierzyc przebiegajg giownie w ciggu drég gminnych | przez tereny prywatne oraz w
poboczu drog powiatowych,



3.1.2. Kopice

Na terenie Kopic zaprojektowano ukiad kanalizacji grawitacyjnej , z czterema
niezaleznymi zlewniami, obstugiwanymi przez pompownie sieciowe oznaczone P1,P2,P3 i
P5 | z ciénieniowym przerzutem $ciekow pomiedzy poszczegolnymi zlewniami

Pompownia P1 bedzie jednocze$nie pompownia tranzytowg ttoczgca Scieki w
kierunku Zelaznej . Z uwagi na znaczng dtugos¢ rurociagu ttocznego w przypadku pompowni
P1 zastosowana zostanie tlocznia sciekow (odmiana technologiczna pompowi). Dodatkowo
dla usprawnienia pracy rurociagu ttocznego i pompowni przewidziano stacje sprezarkowa,

Trasy kanatow na terenie Kopic przebiegaja gtownie w ciggu drog gminnych ,
przez tereny prywatne oraz w poboczu drogi wojewodzkie).

3.3.3. Kopice — Lednica

W celu odprowadzenia Sciekow z czesci Kopic tj, Kopice-Lesnica zaprojektowano w
pasie ziemnych drog gminnych ciggi grawitacyjne K4 i K4-1sprowadzone do pompowni
sieciowej P4, Pompownia przettacza bedzie $cieki do kanalizacji grawitacyjnej projektowanej
w Kopicach.

3.3.4. Glebocko

W celu odprowadzenia $ciekow z Glebocka zaprojektowano 6 pompowni sieciowych
, obstugujacych poszczegolne zlewnie grawitacyjne. lloS¢ pompowni wynika z
niekorzystnego uksztattowania terenu oraz konieczno$ci objecia kanalizacjg zabudowy
znacznie odlegiej od giéwnego siedliska wioski. Scieki z calej wioski ,poprzez cisnieniowy
przerzut Sciekéw miedzy poszczegdinymi zlewniami grawitacyjnymi , zostang doprowadzone
do pompowni gldwnej oznaczonej jako P1. Pompownia ta bedzie jednoczesnie pompownia
tranzytowa i odpowiedzialna bedzie za ciénieniowy transport sciekow do Zelaznej . Rurociag
tranzytowy przebiegac¢ bedzie wzdiuz drogi powiatowe] , faczgce] obie wioski , przez tereny
stanowigce gtéwnie uzytki rolne , przylegajace do tej drogi.

3.3.5. Zelazna

W Zelaznej ukiad kanalizacyjny skonstruowano w formie trzech grawitacyjnych
zlewni z pompowniami dla kazdej z nich , ktére oznaczono jako P1, P2i P3 . Pompownia P1
peini¢ bedzie role pompowni gidwnej , ktéra pompowac bedzie Scieki ze wszystkich wiosek
objetych inwestycjg do oczyszczalni w Tarnowie Grodkowskim. Do Zelaznej doprowadzone
wiec bedg cisnieniowo scieki z Osieku Grodkowskiego, Glebocka oraz scieki z Wigcmierzyc
i Kopic rurociagiem #ocznym z Kopic.

Trasy kanalizacji w obrebie Zelaznej przebiegaja gtownie przez prywatne dziatki
siedliskowe(iereny zielone, przydomowe ogrodki i zaplecza posesji) oraz w gminnych
drogach ziemnych i w poboczu drogi powiatowej. Rurociag ttoczny w kierunku oczyszczalni
na odcinku ok.600m -za zgoda ZDP w Brzegu — przebiegaé bedzie w poboczu drogi
powiatowe] biegnacej w kierunku Zelaznej. Dalszej czesci przebiegat on bedzie przez tereny
zielone i tereny uZytkow roinych.

3.3.6. Osiek Grodkowski

W celu odprowadzenia sciekow z giownego siedliska zaprojektowano 3 pompownie
sieciowe , obslugujacych poszczegdine zlewnie grawitacyjne . Scieki z calej wioski , poprzez
cisnieniowy przerzut $ciekow miedzy poszczegolnymi zlewniami grawitacyjnymi , zostang
doprowadzone do pompowni gtdwnej oznaczonej jako P2. Pompownia ta bedzie
iednoczesnie pompownia tranzytows | odpowiedzialna bedzie za cidnieniowy transport
sciekow do Kolonii Osiek , gdzie zaprojektowano nastepng pompownie P4 oraz ciag
grawitacyjny dla odbioru $ciekow z poszczegoinych budynkow kolonid. Z pompowni fej
wyprowadzony zostanie rurociag tloczny , ktory przesylal bedzie $Scieki z catego Osieku
Grodkowskiego do kanalizacji grawitacyjnej , projektowanej w Zelaznej . Rurocigg tranzytowy
przebiegat bedzie wzdtuz drogi powiatowej , laczace] Osiek i Zelazng , przez tereny
przytegle do tej drogi ,stanowigce glownie uzytki rolne.
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Trasy kanalizacji w obrebie Osieku przebiegaja gtoéwnie przez w pasie drog gminnych
siedliskowe oraz terenach niezabudowanych przyleglych do drog powiatowych (tereny
zielone , uzytki rolne) .

3.2. Sie kanalizacji sanitarnej

Podstawowe elementy projektowanej kanalizacji to:
- kanaly grawitacyjne wraz z przykanalikami
- pompownie Sciekow
- rurociggi thoczne

W celu bezposredniego odbioru i odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z omawianego
rejonu inwestycji  zaprojektowano grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitarnej . Poprzez
przytacza kanalizacyjne $cieki doplywaé beda do kanatéw grawitacyjnych | ktorymi
odprowadzone bedg do projektowanych pompowni Sciekow.
Dzigki pompowniom $cieki zostang ci$nieniowo przetransportowane do sasiednich zlewni
grawitacyjnych , aby w koncu trafic do ostatecznego punktu odbioru sciekdow, ktorym jest
komora na terenie istniejacej oczyszczalni sciekow w Tarnowie Grodkowskim . Miejsce
wigczenia Sciekow zostato  okreslone przez ,Grodwik” w Tarnowie Grodkowskim, co
potwierdzono w zataczonym zapewnieniu odbioru éciekéw oraz w warunkach technicznych
przylaczenia.

Generainie sie¢ kanalizacyjna wykonana bedzie w wykopach otwartych. Na
wybranych odcinkach sieci — z uwagi na spodziewane duze koszty odwodnienia wykopow ,
trudne warunki terenowe lub na zgdanie wiasciciela dziatki — przewidziano wykonanie
kanatow metoda przewiertu sterowanego 2z glowica pilotujacg , z zastosowaniem
wzmocnionych kamionkowych rur przeciskowych. Wykonanie takiego przewiertu wymaga
zastosowania specjainych wiertnic np. oraz wykonania komory startowej | wylotowej .
Przewiduje sie komory startowe o wymiarach 2,5m x2,5m z grodzic stalowych o diugosci
dostosowanej do gtebokosci kanatu. Dno komory nalezy ustabilizowac przez wylanie
warstwy wyrownawczej z o grubosci 15cm z betonu B-150.Komore wlotowg (kontrolng )
wykonaé mozna o wymiarach 2m x2m o konstrukcji identycznej jak komora startowa.
Przewierty pod drogami w rurze osionowej stalowej mozna wykonaé¢ z zastosowaniem
wiertnicy . Przewidziano w zwigzku z tym wieksze wymiary komor przewiertowych. Dia
komory startowej przyjeto 6m x 3m a dla komory kontrolnej 3m x3m przy zatozeniu
wykonania scian komory z grodzic stalowych z wylanym dnem o grubosci 15¢m z betonu B-
150.

3.2.1. Trasy kanatow i odiworzenie nawierzchni

Trasy kanatow przebiegac bedg przez tereny zielone i uzytki rolne, przy czym ich
przebieg ustalono w uzgodnieniu z wilascicielami dziatek ,przez ktdre sie¢ bedzie
przebiegac¢. Generalnie trasy te przebiegajg przez dzialki prywatne lub zarzadzane przez
rézne instytucje .

W trakcie ustalania tras kanaldw dazono do takiego ich usytuowania, aby podczas
eksploatacji mozliwy byt dojazd do projektowanych studzienek. Wiasciciele poszczegdinych
dziatek zostali tez poinformowant , ze wyrazone zgody wejscia na teren dziatki na czas
realizacji sg jednoczeénie zgoda na dojazd do studzienki w czasie eksploatacji na wypadek
awarii.

Niektore kanaty zlokalizowano pasie gminnych drég ziemnych | a wyjatkowych
sytuacjach w pasie drog powiatowych o nawierzchni asfaliowej.

- W przypadku drog o nawierzchni ziemnej w pasie ukladanego kanalu o szerokosci 1,5m
nalezy przewidzie¢ odiworzenie prowizorycznego utwardzenie tych drég (przyjac
warstwe zwirowa o grubosci 20cm).



- W przypadku drég powiatowych o nawierzchni asfaltowej przyigé odtworzenie
nawterzchni na catej szerokosci jezdni zgodnie z wytycznymi Zarzgdu Drog Powiatowych
, podanymi w uzgodnieniu dokumentacii.

- Na terenach uzytkdw roinych (w tym ogrodki)nalezy bezwzglednie zdjac¢ warstwe humusu
i skladowa¢ ja oddzielnie celem ponownego rozscielenia, tak aby nie doszto do
wymieszania jej z pozostatym , bezwartosciowym gruntem .

Pod tym warunkiem wiasciciele dzialek udzielili zgode wejscia na tereny dziatek | ktére
sg uzytkowane rolniczo.

3.2.2, Material , zaglebienia , spadki

Do budowy kanalow grawitacyjnych proponuje sie zastosowac rury kanalizacyjne

kamionkowe kielichowe obustronnie glazurowane , taczone poprzez uszczelki gumowe
srednicy nominalnej DN200mm i DN150 mm . Na odcinkach , gdzie przewidziano przewierty
z rur kamionkowych zastosowac nalezy rury kamionkowe przeciskowe o zwiekszonej
wytrzymatosci ,
Zagtebienie projektowanych kanatow i przykanalikéw waha sie od 1.2 m do 3,60 m i wynika
z niekorzystnego uksztattowania terenu (spadki przeciwne do docelowego kierunku zrzutu
$ciekow). Na kanatach zastosowano generalnie spadki 0.5% wyjatkowo , w celu wyplycenia
kanatow 0,4%. Na przykanalikach przyjeto w wyjatkowych sytuacjach minimainy spadek
1,6%.Na ogoét przyjmowano spadek minimainy 2%.

3.2.3. Konstrukcja studzienek na sieci

W celu sprawnej eksploatacji kanatdw na projekiowanej sieci przewidziano
studzienki rewizyjne ziokalizowane na odcinkach prostych maksymalnie co 50 m |, na
zatamaniach trasy oraz dla wigczenia projektowanych wiekszosci przykanalikow.

Zgodnie z wymogiem z uzytkownikiem przysztej sieci , na projektowanej kanalizacji
generalnie przewidziano studzienki z kregéw betonowych B450 o $rednicy wewnegtrznej
1200mm |, faczonych za pomoca uszczelek gumowych .

Na wiotach kanalu do studzienki powinny by¢ wklejone uszczelki wiotu np. Forsheda
zapewniajace szczelnosé potgczenia. Zaklada sie , 2e studzienki dostarczone bedg na plac
budowy jako kompletny, gotowy obiekt do montazu w wykopie.

Giowne elementy skladowe studzienek fo ;

- krag z dnem g1200mm

- kregi betonowe ©1200mm

- zwezka betonowa

- whaz zeliwny s600mm (kl.D400 lub B125}

Studzienki powinny by¢ dostarczone z wyrobiong kinetg i wmurowanymi stopniami
ztazowymi zeliwnymi , pokrytymi np. lakiererem asfaltowym.

Ze wzgledu na funkcje poszezegolnych studzienek projektuje sie nastepujace ich typy :

® przelotowa (na odcinkach prostych i na zatamaniach trasy kanatu)

® potaczeniowa { w miejscu potaczenia jednego lub wigcej kanatow)

. kaskadowe (gdy rzedne kanaidw schodzgcych sie w studzience réznig sie o co
najmniej 0,5m)

Projektowane przykanaliki generainie zakonczone bedg na terenie posesji
studzienkg z tworzyw sziucznych o érednicy nominalngj DN400O z wilazem osadzonym
teleskopowo. W studzience tej pozostawiony bedzie zaslepiony kréciec dla przysziego
wigczenia dalszej czesci przylacza , realizowanej przez wlasciciela posesji we wlasnym
zakresie.



Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac¢ sie z instrukcjg montazu
studzienek i bezwzglednie przestrzegac zawartych tam zalecen. Szczegdlnie istotng sprawa
w przypadku studzienek z tworzyw sztucznych jest zastosowanie wokd! studni zageszczone;
obsypki piaskowej o szerokosci min.30cm.

Uwaga!

Typ studzienek oraz inne informacje o ich konstrukcji - w tym rodzaj wiazu - znalezé
mozna w projekcie wykonawczym , w tabelach zestawieniowych studzienek umieszczonych
na koncu czesci opisowej opracowania.

3.2.4. Posadowienie kanaléw

W gruntach spoistych kanaly nalezy uklada¢ na podsypce piaskowo — Zzwirowej o
- grubosci 15cm  z dokiadnym podbiciem na pachwinach co jest réwnoznaczne z
wyprofilowaniem podioza na kat 90. W gruntach piaszczystych kanaly mozna kanaty uktadac
bezposrednio w gruncie , rezygnujac z wykonania podsypki . Grunt ten pozbawiony jednak
musi by¢ kamieni (otoczakow czy innych frakcji o ostrych krawedziach).

Decyzje w tej sprawie ostatecznie podejmowac nalezy w trakcie budowy przy
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego ewentualnie autorskiego. ldentyczne zasady
posadowienia obowigzuja dia przylaczy i rurociggéw tlocznych. WazZng sprawg jest
prawidiowa zasypka wykopu. Do wysokos$ci ok.30cm ponad wierzch rury zasypke naiezy
wykonaé z gruntu sypkiego i pozbawionego kamieni tworzae tzw. warstwe ochronng kanaiu,
Zasypke nalezy doktadnie zagesci¢ warstwami co 15¢cm.

Zageszczenie najistotniejsze bedzie w przypadku uktadania kanatu w pasie drogi.
W takim przypadku zasypke Zages$cic nalezy do stopnia zageszczenia 97% w skali Proctora.

3.2.5. Przejscia pod drogami i rowami

Przejécia poprzeczne projektowanych sieci i pod drogami powiatowymi 0
nawierzchni asfaltowej realizowane bedg metodg przewiertu w rurze osfonowej stalowej i o
srednicy dostosowanej do S$rednicy rury przewodowe]. Rura przewodowa umieszczona
bedzie w rurze ostonowej na specjalnych plozach jezdnych polietylenowych

a przestrzen pomiedzy rurg przewocdows i ostonowg na jej konicdwee uszczelniona
pianka poliuretanowa. Przewierty pod drogami w rurze ostonowej stalowej mozna wykonac z
zastosowaniem wiertnicy . Przewidziano w zwigzku z tym nastepujace wymiary komoér
przewiertowych :

- dla komory startowej przyjeto 6m x 3m

- dla komory kontrolnej 3m x3m

Zalozono , Zze sciany komor wykonane zostang z grodzic stalowych a dno komory zostanie
ustabilizowane dnem o grubosci 15cm z betonu B-150 .

Przejscia pod drogami gminnymi realizowane bedg w wykopie oftwartym z zajeciem
potowy szerokosci drogi . Nawierzchnie ziemne przekraczanych drog , kidre sg obecnie
prowizorycznie utwardzone , zostang w pasie ukiadanego kanafu o szerokosci 1,5m
prowizorycznie utwardzone warstwa zwirowa grubosci 20cm

Przy wykonywaniu przekroczeri nalezy zachowaé odiegto$¢ pionowg pomiedzy korong
drogi i gorna krawedzig rury ostonowej minimum oraz przestrzegac warunkow podanych w
uzgodnieniach wilascicieli poszczegoinych drog.

Przejscia pod rowami wykonane beda w wykopie otwartym z odtworzeniem
umocnienia dna i skarp rowu. Pod dnem rowu rura przewodowa umieszczona zostanie w
rurze ochronnej.
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3.2.7. Przejscia pod ciekami

Na trasie projektowanej kanalizacji wystapi 10 skrzyzowan z ciekami , ktérych realizacja
wymaga pozwolenia wodnoprawnego . Przejscia te oznaczono jako PC1-PC10 Ponizej
przedstawiono charakierystyke poszczegoéinych skrzyzowan.

Przejscie PC1 pod potokiem Struga Grodkowska ( km.7+710)
w Tarnowie Grodkowskim

Przejscie PC1 to przejscie pod dnem potoku Struga Grodkowska projektowanego
rurociggu tocznego o $rednicy Dz160 PEHD . Skrzyzowanie zlokalizowane jest w rejonie
oczyszczalni w Tarnowie Grodkowskim . Przejscie rurociggu pod dnem potoku wykonane
bedzie metoda przewiertu sterowanego horyzontainego w formie syfonu fukowego o
promieniu R=25m, Odcinek syfonu pod dnem rzeki umieszczony bedzie na plozach
polietylenowych w rurze ochronnej stalowej DN250 o dlugosci 10,5 m.

" Dane charakterystyczne przeiscia :

- rura przewodowa 110 PEMD

- rura osfonowa stalowa DN250 ; L= 10,5 m

- max. rzedna gornej krawedzi rury ostonowej 159,95 m.n.p.m.

- pionowa odlegto$é pomiedzy gérng krawedzig rury ostonowej i dnem potoku min. 1,0m
Dane charakierystyczne przejscia ;

- rura przewodowa ¢160PEHD

- rura ostonowa stalowa DN250 ; L= 18,0 m

- max. rzedna gornej krawedzi rury ostonowej m.n.p.m.

- pionowa odlegto$¢ pomiedzy gorng krawedzig rury ostonowej i dnem potoku min. m

Przejs$cie PC2 pod potokiem Ciek "B” ( km.0+727) w Zelaznej

Przejscie PC2 dotyczy skrzyzowania kanatu grawitacyjnego DN200 z Ciekiem ,B”
. Przekroczenie wykonane bedzie pod dnem cieku metoda przewiertu sterowanego .
Odcinek poziomy pod dnem rzeki umieszczony bedzie na ptozach polietylenowych w
rurze ochronnej stalowej DN400 o dlugosci 12 m.

Dane charakterystyczne przejscia :

- rura przewodowa 8200 karmionka

- rura ostonowa stalowa DN40O ; {=120m

- max. rzedna gornej krawedzi rury ostonowej 155,30 m.n.p.m.

- pionowa odlegio$¢ pomigdzy gorng krawedzig rury ostonowej i dnem potoku wyniesie
0,9 m

Przejscie PC3 pod potokiem Struga Grodkowska { km.2+882)
w Osieku Grodkowskim

Przejscie PC3 dotyczy skrzyzowania rurociagu tlocznego Dz90 PEHD z potokiem
Struga Grodkowska na terenie Osieku Grodkowskiego . Przekroczenie wykonane bedzie
pod dnem cieku metoda przewiertu sterowanego .
Odgcinek poziomy pod dnem rzeki umieszczony bedzie na plozach polietylenowych w
rurze ochronnej stalowej DN200 o dtugosci 24 m.

Dane charakterystyczne przeiscia ;

= rura przewodowa Dz90 PEHD
- rura ostonowa stalowa DN20 ;=240 m
- max. rzedna gornmej krawedzi rury ostonowej 153,5§ m.n.p.m.



- pionowa odlegto$¢ pomiedzy goémg krawedzia rury ostonowej i dnem potoku wyniesie
1,30 m

Przej$cie PC4 pod potokiem Ciek , A” (km.2+229) w 2elaznei

Przejscie PC4 dotyczy skrzyzowania rurociagu ttocznego Dz110 PEHD z
potokiem o nazwie Ciek ,A” 2 obrebie wsi Zelazna . Przekroczenie wykonane bedzie pod
dnem cieku metoda przewiertu sterowanego .

Odcinek poziomy pod dnem rzeki umieszczony bedzie na ptozach polietylenowych w
rurze ochronnej stalowej DN250 o diugosci 17,5 m.

Dane charakterystyczne przejscia :

- rura przewodowa Dz110 PEHD

- rura osfonowa stalowa DN250 ; L=24,0m

- max. rzedna gornej krawedzi rury ostonowej 154,32 m.n.p.m.

- pionowa odlegto$¢ pomiedzy gorna krawedzig rury ostonowej i dnem potoku wyniesie
1,08 m

Przejécie PC5 pod potokiem Ciek , A” (km.3+750) w Zelaznej

Przejscie PC5 wystapi na skrzyzowania rurociagu tlocznego Dz110 PEHD 2
potokiem o nazwie Ciek ,A” na terenie wsi Zelazna. PrzejScie wykohane bedzie pod dnem
cieku metoda przewiertu sterowanego .

Odcinek poziomy pod dnem rzeki umieszczony bedzie na ptozach polietylenowych w
rurze ochronnej stalowej DN250 o diugosci 12,5 m.

Dane charakterystyczne przeiscia :

- rura przewodowa Dz110 PEHD

.. - rura ostonowa stalowa DN250 : .= 12,56 m

- max. rzedna gornej krawedzi rury ostonowej 156,65 m.n.p.m.

- pionowa odleglo$¢ pomiedzy gorna krawedzia rury osionowej i dnem potoku wyniesie
1,10 m

Przejscie PC6 pod potokiem Ciek ,A” (km.6+100) w Kopicach

Przejscie PC6 dotyczy skrzyzowania rurociggu tlocznego Dz110 PEHD z
potokiem o nazwie Ciek ,A" na terenie wsi Kopice. Przejécie wykonane bedzie pod dnem
cieku metoda przewiertu sterowanego horyzontalnego w formie tuku o promieniu R=40m .
Odcinek syfonowy pod dnem rzeki umieszczony bedzie na plozach polietylenowych w rurze
ochronnej stalowej DN250 o diugosci 25,0 m.

Dane charakterystyczne przejscia :

- rura przewodowa Dz110 PEHD

- rura ostonowa stalowa DN250 ; |.= 25,0 m

- max. rzedna goérnej krawedzi rury ostonowej 158,80 m.n.p.m.

- pionowa odlegios¢ pomigdzy gorng krawedzig rury ostonowej i dnem potoku wyniesie
1,0 m

Przejscie PCY _pod potekiem Stara Struga (km.6+003) w Kopicach

PrzejScie PC7 wystgpi na skrzyzowania projektowanego kanatu grawitacyjnego

DN200  z potokiem o nazwie Stara Struga we wsi Kopice. Omawiane przekroczenie
wykonane bedzie pod dnem cieku metoda przewiertu sterowanego .

Odcinek poziomy pod dnem rzeki umieszczony bedzie na plozach polietylenowych w

rurze ochronnej stalowej DN40OGO o diugosci 21,0 m.
1%



Dane charakterystyczne przejscia :

- rura przewodowa DN200 kamionka

- rura ostonowa stalowa DN400 ; L=210m

- max. rzedna gornej krawedzi rury ostonowej 158,20 m.n.p.m.

- pionowa odlegto$¢ pomiedzy gérna krawedzig rury ostonowej i dnem potoku wyniesie
24 m

Przejscie PC8 pod potokiem Stara Struga (km.6+131) w Kopicach

Przejscie PC8 ma miejsce na skrzyzowaniu projektowanego kanatu grawitacyinego DN200
z potokiem o nazwie Stara Struga we wsi Kopice. Omawiane przekroczenie wykonane
bedzie pod dnem cieku metoda przewiertu sterowanego .

Odcinek poziomy pod dnem rzeki umieszczony bedzie na plozach polietylenowych w rurze
ochronnej stalowej DN400 o diugosci 13,0 m.

Dane charakterystyczne przeiscia ;

- rura przewodowa DN200 kamionka

- ruUra ostonowa stalowa DN400 ; L= 13,0 m

- max. rzedna gornej krawedzi rury ostonowej 159,87 m.n.p.m,

- pionowa odlegto$¢ pomiedzy gorna krawedzig rury ostonowej i-dnem potoku wyniesie
0,64 m

Przejscie PC9 pod potokiem Stara Struga (km.6+392) w Kopicach

Przejscie PC9 ma miejsce na skrzyzowaniu projekiowanego kanafu
grawitacyinego DN200 =z potokiem o nazwie Stara Struga we wsi Kopice. Omawiane
przekroczenie wykonane bedzie pod dnem cieku metoda przewiertu sterowanego .

Odcinek poziomy pod dnem rzeki umieszczony bedzie na ptozach polietylenowych w
rurze ochronnej stalowej DN400 o diugosci 26,0 m.

Pane charakterystyczne przejscia :

- rura przewodowa DN200Q kamionka

- rura osfonowa stalowa DN4Q0O ; L=26,0m

- max. rzedna gornej krawedzi rury osionowej 160,16 m.n.p.m.

- pionowa odlegio$é pomiedzy gorng krawedzig rury ostonowej i dnem potoku wyniesie
1,00 m

Przeiscie PC10 pod potokiem Mivnowka Skoroszycka (km.4+620)
w Wiecmierzycach

Przejscie PC10 wystapi na skrzyzowania rurociagu tlocznego Dz90 PEHD 2z
potokiem o© nazwie miynowka Skoroszycka na terenie wsi Wiecmierzyce. Przejscie
wykonane bedzie pod dnem cieku metoda przewieriu sterowanego .

Odcinek poziomy pod dnem rzeki umieszczony bedzie na plozach polietylenowych w
rurze ochronnej stalowej DN250 o dhugosci 12,5 m.

Dane charakterystvezne przejdcia ;

- rura przewodowa Dz90 PEHD

- rura ostonowsa stalowa DN2560 : L= 58,0 m

- max. rzgdna gornej krawedzi rury ostonowej 159,27 m.n.p.m.

- pionowa odieglosc pomiedzy gorng krawedzig rury ostonowsj i dnem potoku wyniesie
1,23 m

ey



3.2.8. Przejscia pod rowami

Przejscia pod rowami wykonane zostang w wykopie otwartym. Rura przewodowsg
umieszczona bedzie na plozach polietylenowych w rurze ostonowej wyprowadzonej poza
skarpy rowu ca 2m. Po zakonczeniu robot dno i skarpy rowu nalezy umocni¢ przez
darniowanie na ptask ( lub odiworzenie istniejgcego umocnienia dna i skarp jesli réow je
posiada)

Przestrzen pomiedzy rurg przewodowa i ostonowg na jel koncdowce uszczeiniona
bedzie korkiem z pianki poliuretanowe;.

Na przejsciach pod rowami nalezy zachowa¢ minimalng odlegio$¢ 0,5m pomiedzy
dnem rowu a gorng krawedzig rury ostonowej.

3.3. Pompownie sSciekow,

3.3.1. Ogdlna charakterystyka obiektu

Pompownie éciekow projektowano przy zatozeniu , Ze zastosowane beda pompownie
z elementdéw betonowych (B450) w formie gotowych obiektéw z petym wyposazeniem
wewnetrznym | elementami sterowania , dostarczanych w catosci fub w elementach
sktadowych na plac budowy.

Przyiecie takieqo rozwigzania w pordwnaniu z rozwiazaniami tradycyinymi ma wiele zalet . z
ktérych naiwazniejsze to ;

- Solidna konstrukcja zbiornika , sprawdzony nowoczesny system sterowania oraz wysokigj
jakosci pompy zapewniaja niezawodnoscé dziatania pompowni

Montaz , rozruch i konserwacje prowadzi wyspecjalizowany serwis dostawcy pompowni

- Pompy wyposazone sg w rozdrabniarki lub =z wblnym przelotem nie wymagajg
- konieczno$ci koniecznosci prowadzenia gospodarki skratkami przez co dla po pompowni
nie ustala sie strefy ochrony sanitarnej

Pompy montowane sa fabrycznie na prowadnicy za pomocg kolana stopowego co umozliwi
szybkie wyciggniecie pompy bez potrzeby wchodzenia do pompowni

- Krétki eykl realizacji ,co jest niezwykle wazne przy koniecznosci odwadniania wykopow.

W przypadku pompowni giownych bardzo diugich rurociggach tlocznych — P1 w
Zelaznej i P1 w Kopicach zastosowany bedzie szczegéina odmiana pompowni tj. tlocznie
sciekdbw W odroznieniu od klasycznej pompowni komora pompowni w postaci zbiornika
stalowego umieszczona jest w studni kotowej o srednicy 2,0 m , ktdrej wnetrze nie posiada
kontaktu ze éciekami. Konstrukcja ttoczni umozliwia skutecznigjsze usuwanie osadow 2z
rurociggu Hocznego. Ze wzgledu na bardzo diugie rurociagi Hoczne w pompowniach tych
zaproponowano stacje sprezarkowe w zbiorniku betonowym DN1500 |, ktére umozliwia
powietrzne przepiukanie rurociagu. '

e



3.3.2. Parametry pompowni

Wiecmierzyce

Pompownia P-1

Przyjeto zbiornik pompowni z betonu B450 o $rednicy wewnetrznej ¢1500 mm

i wysokosci catkowitej H=5,0 m.

W pompowni zainstalowane bedg 2 pompy 2z wolnym przelotem o parametrach punkiu
pracy .

Q=5521ls ;H=2338m; N =65 kW przy zalozeniu wspolpracy z rurociggiem tlocznym
RT1zrur Ptz g 110,

Pompownia P-2

Przyjeto zbiornik pompowni z betonu B450 o $rednicy wewnetrznej #1000mm i wysokosci
catkowitej H =36 m .

W pompowni zainstalowane beda 2 pompy =z rozdrabniarkg typu o parametrach punkiu
pracy :

Q=4331lfs ;H= 16,0 m : N = 1,9 kW przy zaloZzeniu wspolpracy z rurociggiem tlocznym
RT2zrurPE g 75

Pompownia P-3

Przyjeto zbiornik pompowni z betonu B450 o $rednicy wewnetrznej g1000 mm i wysokosci
cafkowitej H=3,90 m

W pompowni zainstalowane beda 2 pompy z rozdrabniarka o parametrach punktu pracy :
Q=4741ls ; H= 140 m ; N= 1,9 kW przy zalozeniu wspolpracy z rurociggiem tlocznym
RT3 z rur PE®75 .

Pompownia P-4

Przyjeto zbiornik pompowni z betonu B450 o $rednicy wewnetrznej 1000 mm

i wysokosci calkowitej H =4,20 m

W pompowni zainstalowane beda 2 pompy z rozdrabniarkg o parametrach punktu pracy :
Q=20Is ; H=7,0m; N = 1,9 kW przy zalozeniu wspoipracy z rurociggiem tlocznym RT4
zrurPE @ 75,

Pompownia P-5

Przyjeto zbiornik pompowni z betonu B450 o $rednicy wewnetrznej 1000 mm

t wysokosci catkowitej H =4,95 m

W pompowni zainstalowane bedg 2 pompy z rozdrabniarkg o parametrach punkiu pracy :
Q=20Us ; H=8,0m;N=1,3kW przy zalozeniu wspolpracy z ruraciagiem ttocznym RT3
z rur PE75 o dlugosci 190 m.

KOPICE

Pompownia P-1 (tlocznia sciekow 1 stacja sprezarkowa)

Przyjeto zbiornik pompowni z betonu B450 o srednicy wewnetrznej 2000 mm 1 wysokosci
catkowitej H =3,9 m. W pompowni zainstalowane bedg 2 pompy z wolnym przeiotem o
parametrach punktu pracy .

Q=579MNs ;H=41,2m ; N =23 kW prey zatozeniu wspédlpracy z rurociggiem ttocznym
RT1 z rur PE110



Pompownia P~-2

Przyjeto zbiornik pompowni z betonu B450 o $rednicy wewnetrznej 1000mm

i wysokosei calkowitej H =3,80 m . W pompowni zainstalowane beda 2 pompy z
rozdrabniarka typu o parametrach punktu pracy :

Q=4,79lls ; H=13,7 m : N = 1,9 kW przy zaioZzeniu wspdlpracy z rurociggiem tlocznym
RT2 z rur PEg75

Pompownia P-3

Przyjeto zbiornik pompowni z betonu B450 o $rednicy wewnetrznej 1000mm

i wysokosci catkowitej H =3,80 m . W pompowni zainstalowane bedg 2 pompy =z
rozdrabn;arkqtypu o parametrach punktu pracy :

Q=3,831ls ; H=336m:N=42 KW przy zalozeniu wspélpracy z rurociggiem ttocznym
RT2 z rur PE@?S

Kopice- Lesnica

Pompownia P-4

Przyjeto zbiornik pompowni z betonu B450 o érednicy wewnetrznej 1000 mm i wysokosci
catkowitej H =3,9 m. W pompowni zainstalowane beda 2 pompy z wolhym przelotem o
parametrach punktu pracy :

Q=3,081ls ; H=217m ;N = 2,3 kW przy zalozeniu wspoipracy z rurociggiem ttocznym
RT1 z rur PE75 o dlugosci 750 m.

Giebocko

Pompownia P-1

Przyjgto zbiornik pompowni z betonu B450 o $rednicy wewnetrznej 81500 mm i wysokosci
catkowitej H =3,9 m. W pompowni zainstalowane beda 2 pompy z wolnym przelotem o
parametrach punktu pracy :

Q=5131ls ; H=27,3m; N = 65kW przy zalozeniu wspdipracy z rurociagiem tlocznym
RT1 z rur PE110..

Pompownia P-2

Przyjeto zbiornik pompowni z betonu B450 o $rednicy wewnetrznej ¢1000mm

I wysokodei catkowitej H =3,80 m . W pompowni zainstalowane bedg 2 pompy =z
rozdrabniarkg typu o parametrach punktu pracy :

Q=331Hs ;H= 20,6 m:N=1,9kW przy zatozeniu wspolpracy z ruromag:em ttocznym
RT2 z rur PE@?S

Pompownia P-3

Przyjeto zbiornik pompowni z betonu B450 o srednicy wewnetrznej @ 1000mm

i wysokosci catkowite] H =380 m . W pompowni zainstalowane bedg 2 pompy =z
rozdrabniarka typu o parametrach punktu pracy :

Q=3,71ls ; H= 18,8 m: N = 1,9kW przy zalozeniu wspdipracy z rurociggiem tlocznym
RT3 z rur PE@75.

Pompownia P-4

Przyjeto zbiornik pompowni z betonu B450 o $rednicy wewnetrznej 81000mm
I wysokosci calkowite] H =3,80 m . W pompowni zainstalowane beda 2 pompy =z
rozdrabniarkg typu o parametrach punktu pracy :



Q=3731ls ; H= 18,7 m : N = 1,9kW przy zalozeniu wspélpracy z rurociggiem Hocznym
RT4 z rur PEa75.

Pompownia P-5

Przyjeto zbiornik pompowni z betonu B450 o érednicy wewnetrznej o1000mm

i wysokosci catkowitej H =3,80 m . W pompowni zainstalowane beda 2 pompy 2z
rozdrabniarkg typu o parametrach punktu pracy :

Q=367ls ;H= 19,0 m : N = 1,9kW przy zatozeniu wspolpracy z rurociagiem ftocznym
RT5 z rur PEg75.

Pompownia P-6

Przyjeto zbiornik pompowni z betonu B450 o érednicy wewnetrznej @1000mm

I wysokosci catkowitej H =360 m . W pompowni zainstalowane bedg 2 pompy z
rozdrabniarka typu o parametrach punktu pracy :

Q=3691s ;H= 18,9 m : N = 1,9kW przy zalozeniu wspéipracy z rurociggiem tlocznym
RT6 z rur PEg75.

ZELAZNA

Pompownia P-1_{tlocznia $ciekéw i stacja sprezarkowa)

Przyjeto zbiornik pompowni z betonu B450 o $rednicy wewnetrznej 82000 mm i wysokosci
catkowitej H =4,0 m. W pompowni zainstalowane beda 2 pompy z wolnym przelotem o
parametrach punkiu pracy :

Q=6,15lls ; H=153,0m; N = 8,5 kW przy zalozeniu wspoétpracy z rurociagiem ttocznym
RT1 z rur PE160

Pompownia P-2

Przyjeto zbiornik pompowni z betonu B450 o $rednicy wewnetrznej 81000mm

i wysokoéci catkowitej H =3,95 m . W pompowni zainstalowane beds 2 pompy z
rozdrabniarka typu o parametrach punktu pracy :

Q=457is ;H= 14,9 m: N = 1,9 kW przy zatozeniu wspdtpracy z rurociggiem tlocznym
RT2 z rur PE@75

Pompownia P-3

Przyjeto zbiornik pompowni z betonu B450 o $rednicy wewnetrznej 1000mm

| wysokosci catkowitej H =3,85 m . W pompowni zainstalowane beda 2 pompy z
rozdrabniarka typu o parametrach punktu pracy :

Q=533ls ;H= 9,85 m: N =19 kW przy zatozeniu wspolpracy z rurociagiem tocznym
RT2 z rur PEp75

OSIEK GRODKOWSKI

Pompownia P-1

Przyjeto zbiornik pompowni z betonu B450 o érednicy wewnetrznej 1500 mm i wysokosci
calkowitej H =3,65 m. W pompowni zainstalowane beda 2 pompy z wolnym przelotem o
parametrach punkiu pracy :

Q=4,211/s ;H=32m;N=4,2kW przy zatozeniu wspolpracy z rurociggiem Hocznym RT1
Z rur PE790.



Pompownia P-2

Przyjeto zbiornik pompowni z betonu B450 o érednicy wewnetrznej s1500mm

I wysokoéci catkowitej H =382 m . W pompowni zainstalowane bedg 2 pompy =z
rozdrabniarkg typu o parametrach punkiu pracy :

Q=3,521s ; H= 37,5 m: N =13 kW przy zatlozeniu wspotpracy z rurociggiem ttocznym
RT2 z rur PE@90

Pompownia P-3

Przyjeto zbiornik pompowni z betonu B450 o srednicy wewnetrznej 1500mm

i wysokosci catkowitej H =3,73 m . W pompowni zainstalowane beds 2 pompy =z
rozdrabniarkg typu o parametrach punktu pracy :

Q=4251ls ;H= 16,4 m: N =1,9 kW _przy zatozeniu wspdipracy z rurociggiem tocznym
RT2 z rur PE@75

Pompownia P-4

Przyjeto zbiornik pompowni z betonu B450 o $rednicy wewnetrznej @1000mm

i wysokosci catkowitej H =430 m . W pompowni zainstalowane beds 2 pompy =z
rozdrabniarkg typu o parametrach punktu pracy :

Q=4,291ls ;H= 16,2 m : N = 1,9kW przy zalozeniu wspdlpracy z rurociggiem tlocznym
RT2 z rur PEg75

Pompownia P-5

Przyjeto zbiornik pompowni z betonu B450 o srednicy wewnetrznej g1000mm

i wysokosci calkowitej H =4,42 m . W pompowni zainstalowane beda 2 pompy =z
rozdrabniarkatypu o parametrach punktu pracy :

Q=505¥s ; H= 285m: N = 4,2 kW przy zalozeniu wspolpracy z rurociggiem t&ocznym
RT2 z rur PEaS0

Pompownia P-6

Przyjeto zbiornik pompowni z betonu B450 o srednicy wewnetrznej o1000mm

i wysokosci catkowitej M =3,80 m . W pompowni zainstalowane bedg 2 pompy =z
rozdrabniarka typu o parametrach punktu pracy :

Q=3,841ls ;H= 33,5m:N= 13 kW przy zalozeniu wspdlpracy z rurociggiem ttocznym
RT2 z rur PE@90

3.3.4. Zagospodarowanie rejonu_pompowni

Teren wokot pompowni o wymiarach 4m x 5m (4m x 4m) zostanie ogrodzony.
Przyjeto ogrodzenie typowe wg KB4-4.3.7.(3) - nr_16 z furtkg wg

KB4 —4.3.7.(3) — nr 8 . Na ogrodzeniu umieéci¢ nalezy napis ,,POMPOWNIA SCIEKOW -
OBCYM WSTEP WZBRONIONY”. Dla pompowni P-1 w Zelaznej projektuje sie utwardzony
dojazd o nawierzchni z polbruku na podsypce piaskowej grub.10cm. Na krawedziach
nawierzchni przewidziano kraweznik betonowy 15/30 cmi na fawie Zwirowej- whudowany
Teren wokdt pompowni bedzie obsiany traws.

24



3.3.4. Posadowienie pompowni i zabezpieczenie przed wyporem.

W czesci konstrukcyjnej opracowania okreslono sposob posadowienia pompowni
oraz sprawdzono koniecznosc dodatkowego zabezpieczenia przed wyporem (fabryczne
zabezpieczenie w postaci odpowiednio wyprofilowanej ptyty dennej wymaga sprawdzenia).
Zgodnie z czgscig konstrukeyjng pompownie posadowi¢ nalezy na podsypce piaszczystej o
grubosci 10-15cm  a w przypadku gruntéw nieno$nych nalezy go wymienié i zastosowad
podsypke z gruboziarnistego piasku o zageszczeniu Js = 90%.

3.3.5. Pomiar ilosci tfoczonych sciekdw

Pompownia P1 w Zelaznej pefnic bedzie role gtéwnej pompowni tranzytowej do
punkiu wigczenia do oczyszczalni sciekéw w Tarnowie Grodkowskim. Do pompowni tej
trafig z miejscowosci objetych niniejsza inwestycja, stad zgodnie z wymogiem ,Grodwik” na
jej terenie zaprojektowano punkt pomiaru iloéci tlocznych sSciekéw z zastosowaniem
przeptywomierza elektromagnetycznego. Przeplywomierz zainstalowany bedzie na rurociagu
tocznym w studzience z kregow betonowych obok pompowni . Czytnik urzadzenia
pomiarowego umieszczony zostanie natomiast w szafce rozdzielczej zasilania
energetycznego.

3.3.6. Strefa ochronny sanitarnei.

Jak wspomniano w p.3.4.2 pompy wyposazone sg w rozdrabniarki lub posiadajg wirnik
z wolnym przelotem i nie wymagaja prowadzenia gospodarki skratkami . Jako, taka
pompownia nie jest uciazliwa dla otoczenia i nie wymaga strefy ochrony sanitarnej.

3.3.7. Zabezpieczenia w stanach awaryjnych.

Na wypadek wystgpienia sytuacii awaryjnych przewidziano nastepujace
zabezpieczenia dia projektowanej kanalizacji :
- mozliwos¢ poditaczenia agregatu pradotwoérczego
- wykorzystanie retencji kanalizacji co powinno pozwolic na prace kanalizacji przez okres
okolo 2 — 4 godzin bez ryzyka podtopienia najnizej potozonych przyborow w
budynkach. .

3.4. Rurociagi loczne

3.4.1. Materiat , zagtebienie , spadki

Rurociggi toczne projektuje sie z rur PEHD PN10 SDR 17, faczone przez
zgrzewanie doczotowe. Przyjeto srednie zaglebienie rurociagéw 1,4-1,5m . a
uktadane bedg one zgodnie ze spadkiem terenu. Spadek osi przewodow zalezeé wiec
bedzie od uksztattowania terenu istniejacego. Na terenie poszczegéinych wiosek rurociggi
ttoczne ukiadane bedg przwaznie we wspolnym wykopie z kanalem grawitacyjnym.,

3.4.2. Studzienki rozpreZne

Na wigczeniu rurociggu tocznego do kanalu grawitacyjnego zaprojektowano
studzienki rozprezne w formie studzienek z kregéw betonowych (B450) DN1200mm ze
specjalnie wyprofilowana kineta w cefu wytlumienia energii cisnieniowo naplywajacych
§ciekow.

3.4.3. Studzienki spustowe

Na rurociggach ttocznym o znacznej diugosci zaprojektowano studzienki spustowe w
najnizszych punktach niwelety rurociagu w celu umoZliwienia oproznienia rurociggr w
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sytuacjach awaryjnych. Oproznienie takie mozliwe bedzie po otwarciu zasuwy na odnodze
rurociggu | odpompowaniu $ciekow do wozu asenizacyjnego. Studzienki spustowe
zaprojektowano jako studzienki z kregow betonowych (B450) DN1200mm.

3.5. Przvlacza kanalizacyjne

3.5.1. Materiat , spadki , zaglebienia

Przytacza projektuje sie z rur PVC @160 (DN150) typu ,N' tgczonych poprzez uszczelki
gumowe. Przyjeto minimalny spadek na przylaczu i =1,5%. Minimalne zaglebienie
poczatkowe przyjmowano w granicach od 1,2 mp.p.tdo 1,4 mp.pt

3.5.2. Typy przylaczy

Rozrézniono 3 typy przytaczy zaleznie od sposobu wiaczenia do kanatu:

typ1 - wigczenie poprzez studzienke bez kaskady(wysokosé wlotu nad dnem
studzienki h<0.5m)

typ2 - wiaczenie poprzez studzienke z kaskadg (wysokosé wiotu nad dnem
studzienki h>0,5m)

typ3 - wiaczenie przez trojnik

Studzienki przytgczeniowe zaprojektowano

DN400 mm

W przypadku przylaczy typu 2 nalezy przewidzie¢ przebicie w studzience przylaczeniowej z
zastosowaniem uszczelki wlotu np. IN SITU"oraz spad na przytaczu zgodnie z rysunkiem
studni spadowych.

W studzience przylaczeniowej wyprowadzi¢ nalezy kréciec o diugosci tm zakorczony
zaslepka .Umozliwi to w przysztoéci wykonanie dalszej czesci przylgcza przez witascicieli
poszczegolinych posesii.

3.6. Zabezpieczenia na skrzvZzowaniach z istnigjacymi kablami

Na skrzyzowaniach proj. sieci z istn. kablami telekomunikacyjnymi i elektrycznymi istn.
kable zabezpieczy¢ nalezy montujac na nich rury  dzielone o dlugosci
1,5m..

3.7, Konstrukcja i odwodnienie wykopow.

Kanaly ukladane bedg w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych
umocnionych zgodnie z BN ~83/8836-02. '

Zaleznie od wysokosci poziomu wody gruntowe] nad dnem wykopu przewiduje sie
nastepujgce sposoby odwodnienia wykopow budowlanych :

- bezposrednie odpompowanie wody z wykopu

- odwodnienie powierzchniowe przy uzyciu przenosnych pomp odwodnieniowym o napedzie
spalinowym , umieszczonych w dnie wykopu w studniach zbiorczych z kregoéw betonowych
#1000mm

Przy wiekszych napltywach odwodnienie iglofiltrami o diugosci szpilek 5m z agregatem o
wydajnosci do 10 /s o napedzie spalinowym i z zastosowaniem studni gtebinowych przy
wykonywaniu pompowni.


Agnieszka
Prostokąt


4. ZESTAWIENIE DLUGOSCI PROJEKTOWANYCH SIECI

Zestawienie dtugosci projektowanych sieci zamieszczono w ponizszej tabeli :

Lp Element systemu ] Diugosc szt
ZELAZNA(ETAP )

1 Kanaty grawitacyjne DN200 L=2450mb

2 Przytgcza DN150 L= 1200 mb

3 | Rurociggi ttoczne DN150 ,DN75 L=5217mb
4 Pompownie 3
KOPICE | KOPICE-LESNICA(ETAP II)

1 Kanaty grawitacyjne DN200 L. =6 070 mb

2 Przytgcza DN150 L = 2250 mb

| 3 Rurociggi ttoczne DN10Q,dn75 L =3 820mb
4 Pompownie 4

WIECMIERZYCE(ETAPII)

1 Kanaly grawitacyjne DN200 L. =2 328 mb

2 Przytacza DN150 L=1150 mb

3 Rurociggi ioczne DN100,DN75 L=2350mb
4 Pompownie 5

GLEBOCKO(ETAP V)

1 Kanaty grawitacyine DN200 L =2 450 mb

2 Przytacza DN150 L= 1320mb

3 Rurociagi ttoczne DN100,DN75 L=4350mb
4 Pompownie 6

OSIEK GRODKOWSKI (ETAP V)

1 Kanaly grawitacyjne DN200 L =1960mb

2 Przytgcza DN150 L= 850mb

3 _Rurociagi ttoczne L =2650 mb
4 Pompownie 6

RAZEM

1 Kanaty grawitacyjne DN200 L =17 708 mb

2 Przytacza DN150 L= 6770mb

3 Rurociggi ttoczne DN100,DN75 L=18387 mb

5. OGOLNE WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJ|

. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w zatgczonych
uzgodnieniach
. Wszelkie prace i odbiory prowadzi¢ nalezy przestrzegajac postanowien zawartych w

obowiazujacych normach takich jak :

PN-92/B-10735 ; Kanalizacja .Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

BN-83/8836-02 ; Przewody podziemne .Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-83/9936-02 ; Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i warunki techniczne wykonania.
° Dz.U.nr.22/53 poz.89. — BHP .Transport reczny

Dz.U. nr 13/72 poz.93 — Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshs Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlamo-
montazowych
. W rejonie istn. uzbrojenia podziemnego prace nalezy prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem wiasciciela napotkanego uzbrojenia

EY)



*

Na terenach uzytkdw rolnych nalezy zdja¢ warstwe humusu i skiadowacé osobno

celem ponownego rozscielenia po zakonczeniu robdt . Prace planowaé tak, aby nie
zZniszezyc zasiewow.

+ Termin wejscia z robotami na teren poszczegdlnych dziatek ustali¢ z whascicielami dziatek
« Po zakonczeniu robodt teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
poprzez :

rozécielenie ziemi urodzajnej na terenach uzytkow rolnych i zielonych

doktadne rozplantowanie ziemi na terenach o nawierzchni ziemnej

otworzenie nawierzchni utwardzonych (beton ,asfalt i inne zgodnie z rodzajem
nawierzchni opisanej na profilach))

odtworzenie nawierzchni drog utwardzonych i utwardzenie nawierzchni drog ziemnych w
pasie uktadanej kanalizacji

obsiew trawy na podwdrzach zielonych

odtworzenie innych elementéw zagospodarowania , ktore ulegna zniszczeniu

(np. ogrodzenia,



6. INFORMACJA DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

1. Podstawa copracowania.

Podstawa prawng opracowania jest umowa nr 19/GP/2006 pomiedzy Gming
Grodkow i Przedsigbiorstwem Projektowo-Wdrozeniowym ,PROKOM” sp. z 0.0. Wroctaw
ul. G. Zapolskiej 1, na wykonanie dokumentacji projektowej .

2. Zakres prowadzonych robét i etapy realizacii inwestycji.

Niniejsza inwestycja polega¢ bedzie na budowie kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Wiecmierzyce , Kopice , Kopice- Lesnica, Gigbocko , Zelazna i Osiek
Grodkowski w gminie Grodkéw . W ramach inwestycji wykonane tez zostang przykanaliki
do poszczegdinych  budynkow, zakonczone studzienkg  przyltaczeniowa na terenie
poszczegolinych posesji. W studzience tej pozostawiony bedzie zaslepiony kréciec ,co
umozliwi realizacje dalszej czesci przylacza przez wiascicieli poszczegdinych budynkéw.

Etapy realizacii inwestygi.

Niniejsze przedsiewzigcie inwestycyjne realizowane bedzie etapami zgodnie z
nastepujacym podziatem :

Etap | - wies Zelazna wraz z rurociagiem tranzytowym do oczyszczalni w Tarnowie
Grodkowskim

Etap Il - wies Kopice.i Kopice Lesnica wraz z rurociggiem tranzytowym do Zelaznej

Etap Il - wie$ Wigcmierzyce wraz z rurociagiem tranzytowym do Kopic

Etap IV - wie$ Giebocko wraz z rurociggiem tranzytowym do Zelaznej

Etap V - wie$ Osiek Grodkowski i Osiek Grodkowski kolonia wraz z rurociggiem

+ + tranzytowym do Zelaznej

Niniejsza informacja dotyczy inwestycji jako catosci z uwzglednieniem powyzszego

podziats na etapy.

Realizacia omawianego etapu inwestycji stanowi¢ bedzie odrebne zadanie ztoZone z

nastepujgcych dziatan:

- przejecie placu budowy od Inwestora

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu inwestycji

- wytyczenie geodezyjne w terenie trasy sieci wodociaggowe]

- Zagospodarowanie terenu budowy =z wyznaczeniem tymczasowych obiektow
zaplecza budowy, miejsca skladowania materiatow budowlanych, przechowywania
sprzetu budowlanego, sprzetu ppoz. i ratunkowego, lokalizacja zaplecza socjalnego
dla pracownikéw i biura budowy.

- zabezpieczenie istniejace] infrastruktury na terenie inwestycji : zabezpieczenie drzew,
krzewdw, przejazdow, nawierzchni i innych elementéw zagospodarowania

- wykonanie wykopow pod projektowana sie¢ kanalizacyjng

- ulozenie kanatdw z przytaczem , rurociggow ttocznych , montaz pompowni

- wykonanie prob cisnieniowych i odbiorow robot Zzanikowych na wykonanych
odcinkach rurociggow '

- zasypka uloZzonego rurociagu, zageszczenie gruntu, odbudowa zniszczonych
nawierzchni utwardzonych, uporzgdkowanie terenu inwestycji

- odbior wykonanej sieci i przekazanie uzytkownikowi
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3.Podstawowe dane charakteryzujace inwestycje.

Zakres rzeczowy inwestycii -

Lp Element systemu | Diugosé szt
ZELAZNA(ETAP 1)

1 Kanaty grawitacyjne DN200 L =2 450 mb

2 Przytgcza DN150 L= 1200 mb

3 Rurociagi tloczne DN150 ,DN75 L=5217mb
4 Pompownie 3
KOPICE | KOPICE-LESNICA(ETAP If)

1 Kanaty grawitacyjne DN200 L =6 070 mb

2 Przytgeza DN150 L =2250 mb

3 Rurociggi ttoczne DN100,dn75 L =3 820mb
4 Pompownie 4

B _WIECMIERZYCE(ETAPIII)

1 Kanaly grawitacyjne DN200 L =2 328 mb
2 Przytacza DN150 L=1150 mb
3 Rurociggi ttoczne DN100,DN75 L=2350mb
4 Pompownie 5
GLEBOCKO(ETAP 1V)

1 Kanaly grawitacyjne DN200 L =2 450 mb
2 Przytacza DN150 L= 1320 mb
3 Rurociagi ttoczne DN100,DN75 L =4 350 mb
4 Pompownie 6

OSIEK GRODKOWSKI (ETAP V)
1 Kanaly grawitacyjne DN200 L =1960 mb
2 Przytacza DN150 L= 850 mb
3 Rurociggi toczne L=2650mb
4 Pompownie 6
RAZEM
1 Kanaty grawitacyjne DN200 L =17 708 mb
2 Przytacza DN150 L=6770mb

3 Rurociagi toczne DN100,DN75 L =18 387 mb

4 Pompownie 24

3. Elementy zagospodarowania terenu prowadzenia inwestycii stwarzajace

zagrozenia bezpieczenstwa.

Obiekty mogace stwarzac zagrozenie dia prowadzonych robdt

uzbrojenie podziemne na trasie wodociggu ( kable energetyczne, teletechniczne,
przewody wodociggowe i kanalizacyjne).

ogrodzenia ( betonowe ), drzewa w poblizu prowadzonych robét ziemnych

drogi , tory kolejowe — komunikacja kolejowa i drogowa prowadzona w trakcie robot

trudnosci prowadzenia robot ziemnych w zwigzku z duzym nawodnieniem gruntu

montazowych

bezwykopowe metody wykonywania kanalizagii

Przewidywane zagrozenia wystepujace w trakcie realizacji _inwestycji i sposoby

zapebiegania zagrozeniu,




W trakcie realizacji inwestycji nalezy szczegolng uwage zwrocic na zachowanie
bezpieczenstwa przy :
- wykonywaniu wykopow ziemnych, pracy ciezkiego sprzetu i maszyn budowlanych
przy ich giebokosci do 3,5m p.p.t
- trudnosci prowadzenia robdt ziemnych w zwiazku z wysokg kategorig gruntu
{(kat,5,6)

- prowadzeniu robét montazowych elementow rurociggdéw w wykonanych wykopach
ziemnych
- bezwykopowe metody wykonywania przejs¢ pod droga powiatowa

Zapobieganie zagrozeniom jest realizowane poprzez:

- przestrzeganie warunkéw bhp przy montazu sieci wodociggowej, w szczegolnosc
zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia wykopdw, oswietlenia, wentylacji,
odziezy i wyposaZenia ochronnego

- zapewnienie bezpiecznych drog komunikacyjnych, zejs¢ do wykopow
1 przejSc w poblizu pracujgcego sprzetu

- zachowanie wymagan bhp przy wykonywaniu prob cisnieniowych i dezynfekeji
rurociggu :

5. Szkolenie i instruktaz pracownikdw prowadzacych prace stwarzajace
Zagrozenie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MBIPMB 2z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbidrkowych (Dz.U. Nr 13, poz. 93} oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 129/87 poz. 844) przy wykonywaniu robdt budowlano-montaZzowych,
rozbidrkowych |, przy obstudze i konserwacji sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
oraz na placach skitadowych materiatdow budowlanych na terenie budowy moze by¢
zatrudniony wylgcznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska
- uzyskat orzeczenie iekarskie o dopuszczeniu do okreslongj pracy
- odbyt wstepne przeszkolenie z zakresu bhp na stanowisku pracy

6. Oznakowanie miejsc prowadzenia prac budowlano-montazowych.

Zgodnte z obowigzujacym Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)
kierownik budowy zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy.
Zabezpieczenie terenu prowadzenia prac budowlano-montazowych wymaga oznakowania
placu budowy tablicami informujacymi o charakterze | zagrozeniu w zwigzku z -
prowadzonymi robotami i oddzieleniu od otoczenia tymczasowym ogrodzeniem i tasmg
ostrzegawczg miejsc prowadzonych robot montazowych i wykopow, oraz miejsc skladowania
urobku, materiatow budowlanych i sprzetu.

Tablice nalezy zlokalizowa¢ w widocznych migjscach przy wejsciu na teren budowy
i bezposrednio w rejonie aktualnie prowadzonych robot.

Teren budowy winien by¢ odgrodzony i niedostepny dla oséb nie biorgeych udziatu
W procesie inwestycyjnym.



7. Miesce 1 sposob przechowywania materialdw, wyrobow | urzadzen na terenie budowy.
Przy okreslaniu miejsca skladowania materiatow | sprzetu nalezy stosowac sie do

nastepujgcych zasad :
- ochrona materiatdw | sprzetu przed wemnym wplywem warunkow atmosferycznych |
kradziezg
- warunkdéw skiadowania z uwagi na zachowanie cech jakosciowych i ilosciowych
materiatow

- materiaty do budowy kanalizacji 1 sieci wodociagowej .elementy uzbrojenia sieci
wodociggowej oraz materialy stuzace do jej montazu nalezy skitadowal w
pomieszczeniach zamknietych, wentylowanych.

W pomieszczeniach takich nalezy rownilez przechowywac drobne narzedzia

i sprzet oraz ubrania i sprzet ochrony osobiste;).

Wiskazane jest by stosowane rury PE-HD byly przechowywane pod zadaszeniem z uwagi na
negatywne dziatanie promieniowania slonecznego na tworzywo sztuczne, elementy
drewniane | metalowe do obudowy | zabezpieczenia wykopdw oraz inne nasigkliwe nalezy
przechowywac w warunkach zabezpieczajgcych przed dziataniem wod opadowych.
Generalnie nalezy stosowad sie do warunkow skfadowania wyrobow 1 materiatow
okreslanych przez ich producentow.

Miegjsca sktadowania materiatow dia realizowanej inwestycji wskaze inwestor w momencie
przekazania placu budowy.,

8. QOrganizacia planu zapobiegania i likwidacii zagrozen podczas pracy.

Ezlementy organizacyjne i techniczne placu budowy zapobiegajgce zagrozeniom:

- aktualne przeszkolenie w zakresie bhp wszystkich pracownikow zatrudnionych przy
realizacji inwestycji, odpowiednie uprawnienia do obsfugi sprzetu budowlanego i innych
urzadzen wykorzystywanych w trakcie realizacji inwestycji

- wyposazenie biura kierownika budowy w telefon, w razie koniecznosci wezwania
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej iub stuzb ratowniczych

- zabezpieczenie zaplecza budowy w podstawowy sprzet ratownictwa medycznego,
apteczke, srodki opatrunkowe i sprzet ppoz

{ norma PN-92/N-01256/01)

9. Whioski

Z uwagi na charakter inwestycji oraz przytoczone zagrozenia mogace wystapic
podczas jej realizacji , zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegolowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz,U.02.151.1256 z dnia 17 wrzesnia 2002r.) oraz na
podstawie art.21a ust.3 ustawy z dnia 7lipca 1994r. - Prawo Budowlane , wykonawca
zobowiazany jest do opracowania dla przedmiotowe] inwestycji Planu Bezpieczeristwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ). Poniewaz zakiada sie , Ze wykonywane roboty maja trwacé diuzej
niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnionych bedzie wiecej co najmniej 30
pracownikow w plan ,bioz” powinien zawierac czes¢ rysunkowa.

Plan powinien zawiera¢ dane zgodnie z &1 ust4 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.2002 ( Dz. U. nr 151 poz. 1256 z 2002) :
al. czytelng legende
b/. oznaczenie czynnikow mogacych stwarzacé zagrozenie
cf. rozmieszczenie urzgdzen i sprzetu ppoz.

d/. strefy ochronne wokdt miejsc skiadowania gazow technicznych,

el. strefy pracy sprzetu zmechanizowanego

f/. rozmieszeczenie stanowisk do produkcji pomocniczej- np. betoniarki,
agregatu pradotworczego

g/. miejsce przechowywania podrecznego sprzetu ratunkowego

h/. schemat komunikacji i transportu sprzetu i materiatow na budowie

if. rozmieszczenie pomieszcezen socjalnych | higieniczno-sanitarnych



Wszelkie zmiany w planie BIOZ, wynikajace z przebiegu robdt budowlanych,
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i rysunkowej planu powinny
by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich zmiany.

Przygotowany pian BIOZ powinien byé przechowywany w biurze kierownika budowy, razem
z dziennikiem budowy i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje budowy i
udostepniany osobom upowaznionym zgodnie z Prawem Budowlanym.

Opracowat :
mgr inZz. Janusz Dynowski  mgr Inz. JANUSZ DYNG
projeaktan
w zakresle siecl sonitusne
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BRANZA ELEKTRYCZNA

Dane ogdlne
1.1, Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej zasilania pigciu

pompownt sciekow w migjscowoscel Glebocko, czterech w miejscowosci Osiek Grodkowski i

trzech w migjscowosei Zelazna gmina Grodkow.

1.2, Zakres opracowania

Opracowanie cbejmuje:

- stupy linii rozdzielczych n.n.

- stacji transformatorowe;j

~ kablowe linie zasilajace

- zlacza kablowo-pomiarowe
wewnetrzane linie zasilajace.

2. Dane techniczne
2.1. Uklad zasilania

Pompownic zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia bedq zasilane odeinkami linii
kablowej z stupéw linii napowictrenej nn do ziacz kablowo-pomiarowych ZK-1 + P. Ze ztycz
ZK-1+P wewnetrznymi liniami zasilajacymi typu YKY 5x10mm’ beda zasilane rozdzielnice
pompowni. Na zasilajacych stupach linii napowietrznej bedq zainstalowane ochronniki
przepieciowe oraz ich uziemienie.

Kabel uktadany na stupie nalezy chroni¢ w rurze stalowej D-50 mm do wysokosei 2,5 m. nad i
0,5 m. pod ziemiy. Ziacze ZK-1 + P pompowni P-5 w Osieku Grodkowsim bedzie zasilane
ze stacji transformatorowej S-073 z dobudowanego odptywu w rozdzielnicy n.n. stacji
transformatorowe;j.

2.2. Zigcza typu ZK-1 +P

Dobrano typowe dopuszezone do pracy na terenie Rejonu Energetycznego Paczkdw zigcza
ustawione na wiasnym prefabrykowanym fundamencie wkomponowane w ogrodzenie pompowni
wody lub ustawione przy zasilajacym stupie zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia..

2.3. Wewnetrzne linie zasilajgee

Z szafek pomiarowych wewnetrznymi liniami zasilajacymi beda zasilane rozdzielnice
pompowni.
Wewngtrzne linie zasilajace podobnie jak kablowe zewnetrzne linie zasilajace beda ukladane
w ziemi w piaskowej podsypee na glebokosci 0,7m. pod jej powierzchnia.
W przypadku kolizji linii 2 drogg lub urzadzeniami podvziemnymi - kable nalezy chroni¢ w
rurach ochronnych.

2.4. Rozdzielnice pompowni



Rozdzielnice pompowni sg dostarczane razem z pompowniami t ich instalacja wewnetrzng
. W projekeie ujeto tylko ich zasilanie

2.5, Instrakeja B1OZ

7 uwagi na prace pod napigeiem 1 na wysokosei przy wykonywaniu projektu musi by¢
opracowana instrukcja Bezpieczenstwa 1 ochrony Zdrowia, ~-BIOZ, Instrukcejg powinien
opracowac kierownik robot wykonujgcych dany obiekt.
2.6. Ochrona przed porazeniem

Jako dodatkows ochrone przed porazeniem zastosowano szybkie wytaczenie. Uklad sieci
TNC do rozliczeniowego licznika energii elektrycznej i TNS dla sieci zalicznikowej. Punkt
PEN ziacr ZK-1 4 P uziemic R<300.-

2.7. Uzgodnienia terenowe

Uzgodnienia terenowe i plan realizacyjny sg ujete w oddzielnym opracowaniu razem z czgbeig
technologiczna. '

2.8. Whnioski koiicowe
Calo$¢ instalacji elektrycznych nalezy wykonaé zgoduie z obowigzujacymi przepisami i

Warunkami Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé pomiary ochronne i téchniczne montowanych
urzadzen,

3. Obliczenia

a4

Dobrane kable i przewody zasilajace oraz ich zabezpieczenia speiniajg wszystkie warunki 7
odnosnie dopuszczalnego obciazenia, dopuszezalnych spadkow napigeia i szybkiepgo wylaczania. <

Opracowat: ’ S _
Mgr inz. Leon Kreff] ) )
.." h {/ (.(\
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