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PODSTAWA OPRACOWANIA

WOLNOSTOIJACA

— Zlecenie Inwestora - Gminy Grodkéw, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodkéw

— Projekt architektoniczno — budowlany.
— Prawo budowlane.

— Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji technicznych sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z przetargiem na budowe wiaty wolnostojagcej w Bakowie,

gmina Grodkéw dz. nr 113, obreb Bakow.

INFORMACJE DOT. OBIEKTU BUDOWLANEGO

TEMAT OPRACOWANIA WIATA WOLNOSTOJACA
ADRES OBIEKTU BAKOW, NR DZIAtKI 113
BUDOWLANEGO OBREB BAKOW

GMINA GRODKOW

POWIAT BRZESKI

WOJEWODZTWO OPOLSKIE

INWESTOR GMINA GRODKOW
UL. WARSZAWSKA 29 49-200 GRODKOW

JEDNOSTKA ANPROJEKT ANNA BODAKIEWICZ
PROJEKTOWA UL. SPYCHALSKIEGO 13
45-716 OPOLE

ETAP PROJEKT WYKONAWCZY
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm i przepiséw zwigzanych
z prowadzeniem robot budowlanych zwigzanych z budowg wiaty wolnostojacej
w konstrukcji drewnianej w miejscowosci Bakéw w gminie Grodkow.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie (Specyfikacja Techniczna) jest dokumentem przetargowym mozna stosowac
go wytacznie przy wykonawstwie robot dla obiektu wymienionego w punkcie 1.

Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z jakimkolwiek innymi,
obowigzujgcymi w chwili prowadzenia robdt, normami i przepisami.

1.3. ZAKRES ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo podczas ich
wykonywania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektami branzowymi
(rysunki i opisy), przedmiarami robét oraz wymienionymi nizej normami.

W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscidlen lub wprowadzenia zmian w przyjetych
rozwigzaniach, Wykonawca ma obowigzek powiadomienia (w formie wczesniej uzgodnionej)
inspektora nadzoru i projektanta w celu podjecia decyzji technicznych w zgdanym lub proponowanym
przez Wykonawce zakresie i sprawdzenia ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym.

1.3.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

ROBOTY ZIEMNE

—Przygotowanie terenu pod budowe.

—Reczne usuniecie humusu pod stopy fundamentowe.
—Reczne wykonanie wykopow pod stopy.

—Reczne roboty ziemne z wymiang gruntu.

PRACE KONSTRUKCYJNE, WYKONCZENIOWE | INSTALACYJNE ORAZ MONTAZOWE
—Konstrukcja zelbetowa fundamentu.

—Konstrukcje drewniane wiaty i dachu.

—Pokrycie i warstwy dachowe.

—Posadzka wiaty.

1.3.2. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

l. Po stronie Wykonawcy lezy wydzielenie strefy rob6t od czynnej pozostatej czesci terenu Inwestora.
Il. Wykonawca dopilnuje, aby prowadzone roboty nie zaktdcaty komunikacji na drogach publicznych

i w obrebie terenu.

[ll. Technologia i sposdb prowadzenia rob6t nie moze zaktdécac bezpieczenstwa osdb trzecich

oraz utrudnia¢ dozor obiektu.

1.3.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Dostep do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej — z istniejacych instalacji lub przytgczy

do istniejgcego na dziatce budynku poprzez podliczniki zamontowane na instalacji przez Wykonawce
i przekazane do odbioru przez Zamawiajgcego. Roboty prowadzone beda na terenie uzytkowane;
dziatki i przy drodze dojazdowej. Wykonawca musi zapewni¢ dojazd i bezpieczne dojscie

do budynku réwniez w czasie transportu materiatdw budowlanych. W trakcie robét nalezy
zabezpieczyé interesy sagsiada — nie wolno naruszaé granicy ani ogrodzenia.

1.3.5. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Sposo6b prowadzenia robét nie powinien utrudniaé uzytkowania przylegtego terenu i obiektéw oraz
powodowac uszkodzen stanu istniejgcego. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na
zasadach i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robét, wskaze dostep do wody, energii
elektrycznej i sposéb odprowadzenia sciekow oraz sposob dojazdu i miejsce sktadowania materiatéw.
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1.3.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca jest zobowigzany do szczeg6towego oznaczenia obszaru robot, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, prowadzenia ich w sposob bezpieczny dla uzytkownikéw, a takze do zniezwtocznego
powiadomienia inspektora nadzoru lub innego umownego przedstawiciela Zamawiajgcego i
wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robd6t.

1.3.7. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty w sposdb nie powodujacy uciazliwosci dla uzytkownikdéw
budynku i budynkoéw przylegtych (ochrona przed pyleniem, gtosne prace bedg prowadzone

w uzgodnionych z uzytkownikiem porach, itp.). Wykonawca bedzie chronit nawierzchnie ulic
dojazdowych przed zabrudzeniem (btoto) i uszkodzeniem.

1.3.8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PRZECIWPOZAROWA NA BUDOWIE
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa pracownikom, osobom trzecim oraz elementom infrastruktury a takze zapewni
wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymaganag dla personelu zatrudnionego na placu
budowy. Szczegdlnych staran dotozy Wykonawca dla przestrzegania wymogow w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.3.9. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU
Nie ma koniecznosci zmian w organizacji ruchu w zwigzku z budowg wiaty.

1.3.10. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

— opracowania szczegbtowego projektu zagospodarowania placu budowy,

— ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

— wtasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementow
budowlanych,

— utrzymywania w czystosci drdg publicznych i ulic przy placu budowy,

1.3.11. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI

Po stronie Wykonawcy zgodnie z projektem organizacji w spos6b umozliwiajacy bezpieczne
poruszanie sig uzytkownikéw i dojazd transportu ratunkowego oraz ochrona nawierzchni przed
zanieczyszczeniem.

1.3.12. NAZWY | KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORII ROBOT

ROBOTY BUDOWLANE CPV 454

S 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45110000-1

S 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111000-8

S 03.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE -CPV 45262310-7 + ROBOTY BETONIARSKIE -CPV 45262300-4
S 04.00.00. ROBOTY CIESIELSKIE - CPV 45422000-1

S 05.00.00. POSADZKA Z KOSTKI BETONOWEJ - CPV 445233222-1

— ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKLADANIA CHODNIKOW

S 06.00.00. WYKONYWANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH

ORAZ PODOBNE ROBOTY - 45261000-4

1.4. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy ma obowigzek zatatwienia formalnosci zwigzanych z prawem do dysponowania gruntem
na cele budowlane. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy Teren Budowy.

Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki zabezpieczenia budowy.

1.5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEDLOZONA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Opracowanie projektowe zatgczone w Specyfikacjach Istotnych Warunkéw Zaméwienia Publicznego
zawierajg elementy Projektu Budowlanego i Wykonawczego umozliwiajgce opracowanie oferty.
Wykonawca po podpisaniu Umowy otrzyma 1 egzemplarz Projektu oraz druk zgtoszenia prac
budowlanych nie wymagajacych wydania pozwolenia na budowe.

1.6. DOKUMENTY POWYKONAWCZE
Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu poprzez Inspektora komplet
dokumentow oraz dokumentacjg powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.
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1.7. OBOWIAZKI WYKONAWCY | INSPEKTORA

Obowigzki Wykonawcy i Inspektora okresla Prawo Budowlane. Wykonawca zatatwia wszelkie
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa uzgodnienia, zgody pozwolenia oraz oceny i badania,
ktére sg niezbedne do wykonania robdt, w tym w zakresie ochrony srodowiska oraz gospodarki
odpadami (zgodnie z obowigzujgcym prawem i przepisami).

Wykonawca jest zobowigzany do naprawy szkdd, jesli takie powstang w czasie prowadzenia robo6t.

1.8. OBSLUGA GEODEZYJNA
Po stronie Wykonawcy.

1.9. OBSLUGA GEOLOGICZNA
Po wykonaniu wykopu Wykonawca zapewni sprawdzenie zgodnosci warunkéw warunkéw gruntowo
wodnych z przyjetymi w dokumentaciji projektowej zatozeniami.

1.10. OZNAKOWANIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia tablic informacyjnych zgodnie
z wymogami Prawa Budowlanego.

1.11. ZAPLECZE DLA WYKONAWCY

Zamawiajacy przekaze teren bedgcy w jego dyspozycji na cele urzgdzenia zaplecza Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za korzystanie z mediéw (zasilanie energetyczne,
zaopatrzenie w wode i kanalizacje, itp.) na podstawie odczytéw z podlicznikow, ktérych zamontowanie
lezy po stronie Wykonawcy. Jezeli teren, ktérym dysponuje Zamawiajgcy okaze sie niewystarczajgcy
na cele zaplecza. Wykonawca zatatwi sobie dodatkowy teren wtasnym staraniem i na wtasny koszt.
Koszty te Wykonawca winien uwzgledni¢ w pozycjach podstawowych rob6t w cenie oferty.

1.12 DOKUMENTY BUDOWY

W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania

i zabezpieczania nastepujgcych dokumentéw budowy:

ksiegi obmiaréw, dokumentéw laboratoryjnych, dokumentdéw zwigzanych z gospodarkg materiatami
uznanymi za odpady (Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska) - pkt. 1.5.4, - dokumentéw pomiaréw
cech geometrycznych, protokotéw odbioru robét, program robét i harmonogram ptatnosci,
protokoty z postepu robét, korespondencja dotyczaca budowy - protokoty ze spotkan na budowie.
Ksiega obmiaru. Wyliczenia i zestawienia wykonanych robét wpisywane sg w uktadzie
asortymentowym zgodnie z ST i przedmiarem robét. Wpisy muszg by¢ podpisane przez personel
Inzyniera i personel Wykonawcy.

Dokumentami laboratoryjnymi sa: dzienniki laboratoryjne Wykonawcy, poswiadczenia jakosci,
zatwierdzone receptury mieszanek, wyniki badan. Wyniki badan muszg by¢ podpisane przez personel
Wykonawcy i personel Zamawiajgcego.

Harmonogram robét i program platnosci powinien byé przygotowany i uaktualniany

zgodnie z Umowa.

Raporty z Postepu Rob6t powinny podsumowywac postep rob6t na budowie

i zawierac fotografie ilustrujgce ten postep.

1.13 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca robdét.

Badania laboratoryjne materiatow prowadzi Wykonawca. Wyniki zatwierdza Inspektor.
Opracowanie receptury na bazie pozytywnych wynikéw badan.

Recepture przygotowuje laboratorium Wykonawcy.

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora na biezaco,

w miare postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatédw i zgodnosci wykonywanych
roboét z projektem i wymaganiami ST.

Wszystkie pomiary i wyniki badan musza zosta¢ opracowane na formularzach zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i normami i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora.
Koszty badan kontrolnych jakosci ponosi Wykonawca.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Inspektora

za niewiarygodne, to moze on zazgda¢ powtdrzenia badan w niezaleznym laboratorium.

Jezeli wyniki sie potwierdza i spetnig wymagania ST, to koszty tych badan ponosi Inspektor.

W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

| ANprojekt | aa+ | PW | OPOLE 06.2018] 6|




M ALt A Wl ATA WOLNOSTOIJACA

1.14 OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t jest obmiarem netto. Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci
wykonanych robét i wbudowanych materiatow. Obmiaréw rob6t dokonuje sie zgodnie z Warunkami
Umowy. Obmiar robét obejmuje roboty ujete w Przedmiarze robét oraz dodatkowe. Roboty sg podane
w jednostkach wedtug ST. Obmiary powinny by¢ wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze
obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

Wyniki obmiaru nalezy poréwnac¢ z podanymi wartosciami w Przedmiarze robét dla okreslenia réznic
(wielkosci roznic beda kwalifikowane zgodnie z Warunkami Przetargu).

1.15 ODBIOR ROBOT

Odbidr robét jest to ocena robdt wykonanych przez Wykonawce. Odbioru robét nalezy dokonywac
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach odbioru prac ST.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby dopuszczone

do obrotu, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczego6towych specyfikacjach
technicznych.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAW, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW
Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdéw na placu budowy.
Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne dla przedstawiciela
Zamawiajacego w celu przeprowadzenia inspekc;ji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzagdzen konieczna
jest akceptacja inspektora nadzoru, po przedstawieniu niezbednych dokumentéw dopuszczeniowych.

2.3. MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, w Ustawie z dnia 16.04.04 ,O wyrobach
budowlanych” (z pdzniejszymi zmianami) oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposdéb i termin przekazania informac;ji

o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania
robodt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwtocznie usuniete z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem
oraz Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw

lub elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych
materiatow lub elementéw.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét oraz istniejgce elementy budowlane, instalacje i urzadzenia takze
réwnolegte uzytkowanie sasiednich obiektéw i prowadzenie inwestycji.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczeg6towych specyfikacjach
technicznych dla konkretnych rodzajéw robét.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére bedg okreslone
w projekcie organizacji robét oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych
materiatow. Uzywane srodki transportu nie moga powodowac utrudnien komunikacyjnych w rejonie
prowadzonych prac a takze nie mogg negatywnie wptywac na istniejgce zagospodarowanie

i stan nawierzchni drogowych.

4.1. TRANSPORT POZIOMY
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatéw i istniejacych elementéw budynku oraz urzadzen.

4.2. TRANSPORT PIONOWY
Wykonawca bedzie uzywat tylko takiego sprzetu do transportu pionowego (np. zuraw samochodowy),
ktéry spetni potrzeby realizacji i nie bedzie zaktdcat uzytkowania dziatki.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢

z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robét
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ROBOT
Wykonawca zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy i robét,

ktéry musi zosta¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.

Projekt skiada sie z czesci opisowej i graficzne;.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci materiatéw i elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i badania materiatéw i rob6t.

6.2. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegbétowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek

i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc
w tych czynnosciach.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBOT

Przewiduje sie rozliczanie zgodnie z zawarta umowg. Ewentualne roboty dodatkowe moga byc¢
rozliczone w formie dodatkowej umowy na roboty konieczne, na podstawie zatwierdzonego przez
inspektora przedmiaru lub obmiaru powykonawczego i kosztorysu.
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7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Jezeli szczegb6towe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych rob6t inaczej, objetosci
bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], elementy liniowe w [m], a sprzet i urzadzenia w [szt.].

7.3. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt,

a takze w przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych nalezy
przeprowadzac¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Jezeli umowa bedzie przewidywata wytgcznie rozliczenie w formie ryczattu
obmiar bedzie dokonywany w sytuacjach watpliwych i przy robotach koniecznych.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbiér etapowy, odbidr robo6t
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér ostateczny
(pogwarancyjny).

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru rob6t
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogdinego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
wykonawca, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY | ODBIOR ETAPOWY

Zgodnie z brzmieniem zawartej umowy (harmonogram rzeczowo-finansowy).

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t (np. fundament).
Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jako$ci czesci robot stanowigcych z reguty catosé
techniczna.

8.4. ODBIOR KONCOWY

Na podstawie odbioréw posrednich, przedtozonych préb i badan, instrukcji uzytkowych oraz
dokumentacji (rysunkéw powykonawczych) oraz ewentualnie opinii powotanych ekspertéw, komisja
odbiorowa Zamawiajacego, po sprawdzeniu zgodnosci z umowa, projektem technicznym i ST,
dokonuje odbioru.

8.5. ODBIOR OSTATECZNY - POGWARANCYJNY

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie rekojmi
i gwarancyjnym.

8.6. DOKUMENTY DO ODBIORU ROBOT

8.6.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego
nastepujace dokumenty:

Dokumentacje projektowa i ST, ksiege obmiaru, operat kolaudacyjny, w tym;

— Wymagane dokumenty zgodnosci wbudowanych wyrobdw.

— Wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru.

— Dokumentacje powykonawcza.

- Certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia.

Operat kolaudacyjny Wykonawca przekaze:

- 1 kpl. dla Zamawiajagcego (poprzez Inspektora),

- 1 kpl. dla Uzytkownika

8.7. Badania i pomiary w odbiorach robot

8.7.1. Podstawa do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych rob6t z dokumentacijg projektowg
i ST sag badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak po zakonczeniu robot
oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.
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8.7.2. Podstawa do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane

przez Laboratorium, zaakceptowane przez Inspektora oraz dokonywane przez komisje odbioru.

8.8. Zgtoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Inspektorowi kompletny operat kolaudacyjny i korncowa kalkulacje kosztow.

8.9. Inspektor po stwierdzeniu zakonczenia rob6t i sprawdzeniu kompletnosci operatu
kolaudacyjnego potwierdza Wykonawcy i przedktada operat Zamawiajgcemu.

8.10. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego na wniosek Inspektora
po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot. Jakos¢ i ilos¢ zakonczonych rob6t komisja
stwierdza na podstawie operatu kolaudacyjnego oraz badan i pomiaréw wymienionych w pkt. 8.7.

i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodnos$¢é wykonania robét z dokumentacijg projektowg i ST.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie (np. ryczattowo).
Ewentualne roboty konieczne lub dodatkowe beda rozliczane na zasadach ustalonych w umowie.

9.1. WARUNKI PLATNOSCI — USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowa ustalong

dla danej pozycji Przedmiaru rob6t. Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie
wymagania oraz czynnosci i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST dla tej roboty
i w Dokumentac;ji Projektowe;.

Cena wykonania rob6t obejmuije;

— Obstuge geodezyjna i geologiczna.

— Zakup materiatéw.

— Wypozyczenie lub uzyczenie sprzetu.

— Transport materiatéw przewidzianych do wykonania rob6t na miejsce wbudowania
— Transport sprzetu.

— Wbudowanie materiatéw.

— Zatadunek i odwiezienie materiatéw rozbidrkowych wraz z jego utylizacja.

— Uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

— Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PRZETARGOWA )

|. Dokumentacja projektowa zadania: ,BUDOWA WIATY WOLNOSTOJACEJ BAKOW, NR DZIALKI
113, OBREB BAKOW, GMINA GRODKOW, POWIAT BRZESKI, WOJEWODZTWO OPOLSKIE”

Il. Szczego6towe specyfikacje zatgczone do SIWZ oraz wyjasnienia udzielone w trakcie procedury.

10.2. NORMY, APROBATY TECHNICZNE, WYTYCZNE PRODUCENTA | INNE DOKUMENTY
| USTALENIA TECHNICZNE — ZAWARTO W SPECYFIKACJACH SZCZEGOLOWYCH

10.2.1. AKTY PRAWNE

10.2.1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 z p6zniejszymi zmianami — PRAWO BUDOWLANE

10.2.1.2. Rozporzagdzenie Min. Infrastruktury z 26.06.02mw sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. 108 poz. 953) + rozporzgdzenie z 27.08.04 zmieniajgce rozporzadzenie

z 26.02.02.

10.2.1.3. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 48 poz.401)

10.2.1.4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 12.04.02 z pdzniejszymi zmianami w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

10.2.1.5. Ustawa z dnia 16.04.04 ,O wyrobach budowlanych” z pdzniejszymi zmianami.

10.2.1.6. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 11.08.04 w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakami budowlanymi, z p6zniejszymi zmianami.

10.2.2. WYKONAWCA
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ZOBOWIAZANY JEST DO PRZESTRZEGANIA PRAW AUTORSKICH | PATENTOWYCH

ORAZ SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH. BEDZIE W PELNI
ODPOWIEDZIALNY ZA SPEENIANIE WSZYSTKICH WYMAGAN PRAWNYCH W ODNIESIENIU
DO UZYWANYCH OPATENTOWANYCH URZADZEN LUB METOD.
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S 01.00.00.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

PROJEKT

BUDOWA WIATY WOLNOSTOJACEJ
W BAKOWIE, GMINA GRODKOW
DZ. NR 113, OBREB BAKOW
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S 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt,
dotyczgcych robdt przygotowawczych, kidre zostang wykonane w ramach: )
BUDOWA WIATY WOLNOSTOJACEJ W BAKOWIE, GMINA GRODKOW, DZ. NR 113, OBREB BAKOW

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig czgs¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie prac przygotowawczych zwigzanych z budowg obiektu.

W zakres tych robo6t wchodza:

- Przygotowanie dziatki pod budowe.

- Wygrodzenie placu budowy.

- Zorganizowanie planu budowy, w tym zaplecza i niezbednych mediéw.

- Montaz ogrodzenia i tablic informacyjnych

- Karczowanie zieleni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0g06lne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Dla wykonania rob6t przygotowawczych materiaty nie wystepuija.

3. SPRZET
Do przygotowania terenu moze by¢ uzyty dowolny sprzet, dostosowany do warunkéw wystepujgcych
na terenie robdt.

4. TRANSTPORT

Transport zwigzany z pracami przygotowawczymi — dowolnymi srodkami transportu.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wielko$¢ i rodzaj srodkow transportowych winien by dostosowany do warunkéw narzuconych
przez Zarzad Drég.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Do obowigzkéw Wykonawcy przed przystgpieniem do rob6t nalezy teren i miejsce prac ogrodzi¢
i oznakowac zgodnie z wymogami bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Nalezy kontrolowac¢ kazdy etap prac.
Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
dla sprzetu — szt.

8. ODBIOR ROBOT
Poszczegbine etapy prac przygotowawczych nalezy odbiera¢ jak roboty zanikajace.
Do odbioru musza by¢ zlikwidowane uboczne skutki prac (kurz, pyt).
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Ewentualne uszkodzenia spowodowane pracami muszg by¢ usuniete zgodnie ze wskazaniami
Inspektora nadzoru i na koszt Wykonawcy. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie ,

z postanowieniami umowy (zapisami w dokumentacji technicznej) i obowigzujgcymi normami.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (D.U. nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenhstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych

(Dz. U. Nr 13 p. 93)

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU
O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.
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S 02.00.00.
ROBOTY ZIEMNE

PROJEKT

BUDOWA WIATY WOLNOSTOJACEJ
W BAKOWIE, GMINA GRODKOW
DZ. NR 113, OBREB BAKOW
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S 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt,
dotyczgcych robdt ziemnych, ktore zostang wykonane w ramach: )
BUDOWA WIATY WOLNOSTOJACEJ W BAKOWIE, GMINA GRODKOW, DZ. NR 113, OBREB BAKOW

1.2. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robo6t wchodza:

- Usuniecie humusu.

- Reczne roboty ziemne z wymiang gruntu.

- Wykonanie korytowania pod posadzke.

- Warstwy filtracyjne, podsypki i obsypka.

- Podktad zwirowo - piaskowy pod fundament jako wymiana gruntu.

- Transport gruntu — odwéz gruntu nienosnego i dowdz pospdiki na warstwy pod fundamentem.

1.3.0golne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczna, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wykonanie wykopoéw
Materiaty do wykonania wymiany gruntu — pospoétka naturalna o uziarnieniu 2+63 (bez czesci pylastych)
zageszczana warstwowo jako podkiad nosny pod ptyte fundamentu.

2.2. Zasypywanie wykopow
Do zasypywania (podbudowa i obsypka, warstwa nosna pod fundament oraz zasypka) nalezy uzyc
pospotke tamang o uziarnieniu 0-63 lub piasek gruboziarnisty ptukany.

3. SPRZET
Roboty muszg by¢ wykonywane recznie. Zageszczanie warstwami wykonywac zageszczarkg reczng
spalinowg lub elektryczna.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanym do warunkéw
wymaganych w ruchu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Prace ziemne z uwagi na wystepujgce uwarunkowania muszg by¢ wykonywane recznie.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych .
Prace ziemne nalezy wykonaé bez zbednej zwioki.

5.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

— Ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ rownomiernie.

— Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu i powinna to by¢ warstwa stata dla wszystkich stop.
— Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od JD = 0,7.

6. KONSTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbidr robo6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie oraz normami wyszczegdlnionymi w p. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
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— zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja,

— prawidtowos$¢é wytyczenie rob6t w terenie,

— przygotowanie terenu,

—rodzaj i stan gruntu w podtozu,

— wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow,

— materiat uzyty na podkiad,

— grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu,

— sposob i jakos¢ zageszczenia.

Kontroli wymaga zabezpieczenie wykopu przed naptywem wody oraz okres, w jakim wykopy pozostawaty
odkryte — zgodnie z wytycznymi bez zwtoki nalezy przystapi¢ do nastepnego etapu.
Tolerancje wykonywania wykopdéw:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza:

10 cm - dla wymiaréw wykopdw w planie,

+2cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykopy - [m?],

- podktady i nasypy - [m9],

— zasypki - [m3],

— transport gruntu - [m®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

Po wykonaniu wykopu Wykonawca dokona odbioru geologicznego gruntu.

Przy odbiorze warstw nosnych pod fundament Wykonawca dokona sprawdzenia uzyskany stopien
zageszczenia wymienionego gruntu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zawartg umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 — Przewody podziemne. Roboty ziemne.

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU
O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.
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S 03.00.00.
ZBROJENIE BETONU | ROBOTY BETONIARSKIE

PROJEKT

BUDOWA WIATY WOLNOSTOJACEJ
W BAKOWIE, GMINA GRODKOW
DZ. NR 113, OBREB BAKOW

S 03.00.00. ZBROJENIE BETONU 1 ROBOTY BETONIARSKIE
| ANprojekt | aa+ | PW | OPOLE 06.2018] 18]




M ALt A Wl ATA WOLNOSTOIJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt,

dotyczacych zbrojenia betonu i robot betoniarskich, ktére zostang wykonane w ramach: ]
BUDOWA WIATY WOLNOSTOJACEJ W BAKOWIE, GMINA GRODKOW, DZ. NR 113, OBREB BAKOW

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu oraz majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach
konstrukcyjnych objetych kontraktem. W zakres tych robét wchodza:

- Utozenie deskowania (jezeli grunt bedzie bardzo sypki i bedzie wymagat wykonania deskowania)
- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami.

- Podbetonu pod fundament (jesli grunt pozwoli to mozna zrezygnowac z podbetonu)

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji techniczne;.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Dostawca zbrojenia winien przedtozyé atest zgodno$ci z wymaganiami
projektu na zastosowang stal.

Wady powierzchniowe;

— powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan,

— na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia

i pekniecia widoczne gotym okiem.

Woszystkie prace betonowe przewiduje sie wykonaé z betonu towarowego dowozonego z wytwaérni

i posiadajgcego atesty dokumentujgce wymagang klase i jakosc.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci dla betonu konstrukcyjnego wg PN-EN 206-1:2003, tj.
— nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%,

— mrozoodpornosé przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20%
po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogoélne dla betonu podane zostaty w PN-EN 206-1:2003.

3. SPRZET

Przy pracach fundamentowych nalezy wykorzysta¢ deskowanie jednorazowe.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu. Wibratory do betonu dostosowane do rodzaju i ksztattu fundamentu.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Mieszanki betonowe moga by¢
transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). Czas transportu i wbudowania
mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia
Oczyszczenie powierzchni zbrojenia; prety i siatke zbrojeniowg przed ich uzyciem do zbrojenia
konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.

Montaz zbrojenia: zbrojenie nalezy uktadaé¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, zbrojenie ptyt
pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wiasciwej otuliny uktadane w deskowaniu zbrojenie nalezy podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

5.2. Betonowanie - zalecenia ogolne
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Roboty betonowe winny by¢ wykonane jednoetapowo. Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Nie dopuszcza sie betonu z betoniarki zrobionego na budowie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych
z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymaganag
wielkos¢ otuliny. Nie nalezy zrzuca¢ Mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 0,75 m

od powierzchni, na ktérg spada. W fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm
zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

- nalezy stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami

o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,
- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm

w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym,

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z projektantem.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga

to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania

i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania nalezy przykryé powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ warunki wody zdatnej do picia.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola utozenia deskowania polega na sprawdzeniu odchylenia deskowania systemowego od pionu.
Dopuszczalne odchylenie maksymalne — 2mm.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Kontrola jakosci wykonania
betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarows jest 1 tona i 1 m8.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego - odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw

w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dtugosci zakotwien pretéw
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.
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Wszystkie roboty betonowe podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych wg zasad podanych
powyzej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zawartg umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 — Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-EN 206-1:2003 — Beton.

PN-EN 196-1:1996 — Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 — Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997— Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 — Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 — Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 — Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU
O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.
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S 04.00.00.
ROBOTY CIESIELSKIE

PROJEKT

BUDOWA WIATY WOLNOSTOJACEJ
W BAKOWIE, GMINA GRODKOW
DZ. NR 113, OBREB BAKOW

| ANprojekt aa+ | PW | OPOLE 06.2018] 22|




M ALt A Wl ATA WOLNOSTOIJACA

S 04.00.00. ROBOTY CIESIELSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt,
dotyczgcych robdt ciesielskich, ktore zostang wykonane w ramach: )
BUDOWA WIATY WOLNOSTOJACEJ W BAKOWIE, GMINA GRODKOW, DZ. NR 113, OBREB BAKOW

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
— montaz stupéw drewnianych konstrukcyjnych

— montaz ptatwi

— montaz krokwi

— montaz belek poziomych gtéwnych i posrednich

— wykonanie balustrad (Scianek ostonowych) drewnianych

— montaz desek okapowych i wykonczen

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione
na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0golne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot ciesielskich zwigzanych z wykonywaniem drewnianych
elementéw konstrukcyjnych :

— montaz elementdw konstrukcyjnych

—impregnacja drewna

— przycinanie i dopasowanie elementéw

— oraz wszystkie roboty pomocnicze

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami
podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

— Harmonogram i kolejnos¢ prac ciesielskich.

— Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg budowy.

- Swiadectwa jako$ci materiatow przedstawione przez producenta.

— Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.4
Dostarczone drewno ma by¢ impregnowane przeciw korozji biologicznej i przeciwogniowo

(klasa i impregnacja potwierdzone atestem)

a na miejscu nalezy wykona¢ uzupetniajgcg impregnacije przy docieciach i stykach.
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2.2 . Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB —
Instrukcjg techniczng w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed

szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Nalezy zastosowac kompleksowe srodki stuzgce do efektywnej ochrony drewna i materiatéw
drewnopodobnych przed dziataniem ognia, grzybdw, plesni i owadéw. Powinien to by¢ preparat solny,
rozpuszczalny w wodzie, niebarwigcy materiatdw impregnowanych, nadajgcy sie do zabezpieczenia
drewna w masie oraz do impregnacji. Gteboko$¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotnosci 28%
minimum 8 mm, a o wilgotnosci 12% minimum 2 mm.
Dla konstrukcji drewnianej no$nej stosowaé drewno klasy K27, a dla podtozy drewno klasy K33

wedtug nastepujgcych norm:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.2.1. Wytrzymaltosci charakterystyczne drewna iglastego
w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Szerokosé¢ stojow

Oblina

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz wiokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wtdkien 7 7
Scinanie wzdtuz wiokien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5
2.2.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wtokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czotowe 11 11
Zgnilizna . niedopuszczalna
4 mm 6 mm

dopuszczalna na diugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4

szerokosci lub diugosci

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn

30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos$¢

6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierdwnos$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,

odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtosé niedopuszczalna.

2.2.3. Wilgotnos¢ drewna

Wilgotnosé drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niz:
—dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
—dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
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2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloSci
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
dla fat o grubo$ci powyzej 50 mm:
— w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
d) odchytki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze
niz +3mm i—2 mm.
e) odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2mm.

2.3 . Lkaczniki

2.3.1. Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.3.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tboem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.3.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.3.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.3.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Whkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
Whkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Whkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.4 . Sktadowanie materiatow i konstrukciji

2.4.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych

w taki sposdb aby nie powodowac ich deformaciji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.4.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych..
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3.SPRZET

Do przygotowania terenu moze by¢ uzyty dowolny sprzet, dostosowany do warunkéw wystepujgcych

na terenie robdt.

Rodzaje sprzetu uzywanego do roboét ciesielskich oraz rusztowan pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych rob6t i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSTPORT

Transport zwigzany z pracami przygotowawczymi — dowolnymi srodkami transportu.

Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wielkos$¢ i rodzaj srodkéw transportowych winien by dostosowany do warunkéw narzuconych przez
Zarzad Drog.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania rob6t Ogoélne zasady wykonania robét podano w Ogdlne;
Specyfikacji Technicznej.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukciji.

5.2. Wiezba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementdéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3. Dlugosé elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza sie nastepujace odchytki:
— w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
—w dtugosci elementu do 20 mm
— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
—w wysokosci do 10 mm.

5.3. Okapy

5.3.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

5.3.2. Deski powinny by¢ tgczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.
Diugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.

5.3.3. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.

5.4. Impregnacja

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikéw
zewnetrznych, szkodnikéw biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowac jedng z
dopuszczonych metod impregnacii:

- smarowanie,

- natrysk,

- krétkotrwate moczenie,

- gteboka impregnacja — kapiel zimna dtugotrwata.

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.

Srodki impregnacyjne sg szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni byé szczelnie ubrani,
posiadac rekawice i maski.

5.5. Zlacza

Ztgcza elementow wiezby dachowej wg rysunkéw konstrukcyjnych. Potaczenia i rozmieszczenie
tacznikéw wg podanych w projekcie zasad. Niewtasciwe rozmieszczenie tgcznikdw moze by¢ przyczyna
pekania drewna (katastrofy budowlanej).
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5.6. Zabezpieczenie konstrukciji z drewna i materialéw drewnopochodnych srodkami ochrony
drewna

Roboty zabezpieczajace drewno srodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny byé
wykonywane na wyodrebnionym stanowisku roboczym, do ktdérego powinny mie¢ dostep tylko osoby
zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno:

a/ mie¢ powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju

materiatéw lub konstrukciji

b/ by¢é wyposazone w urzagdzenia niezbedne do prawidlowego wykonania robét w warunkach
minimalnego zagrozenia Srodowiska i 0s6b wykonujgcych dany rodzaj ochrony drewna

¢/ umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujacych

roboty zabezpieczajgce

d/ umozliwi¢ zachowanie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z

aktualnie obowigzujgcych przepiséw

e/ by¢ wyposazone w $rodki i sprzet ochrony przeciwpozarowej

f/ by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w ciepta wode srodki

myjgce oraz zestaw lekow dla pierwszej pomocy lekarskiej.

Roboty zabezpieczajace drewno srodkami ochronnymi moga wykonywac osoby ktére uzyskaty
pozytywna opinie lekarska do wykonywania tego typu rob6t. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni
we wiasciwe okulary i odziez ochronna, ktdra po zakonczeniu pracy powinna by¢ przesuszona

i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do przechowywania tej odziezy.
Zabezpieczenie drewna na budowie moze byé wykonywane metoda:

a/ prézniowo-cisnieniowa przy uzyciu réznych urzadzen impregnacyjnych — w przypadkach

gdy elementy lub konstrukcje beda eksploatowane w srodowisku o wysokim stopniu

zagrozenia biologicznego

b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych

zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie

Elementy z drewna powinny by¢ przed przystgpieniem do nasycania srodkami ochrony drewna
odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi srodkami powinno by¢:
a/ oczyszczone (po zakonczeniu jego obrdbki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju
zanieczyszczen, jak np. resztki kory, tyka, zaprawy, powtok malarskich itp.

b/ wilgotno$ci nie wiekszej ni_ 20% - w wypadku nasycania srodkami olejowymi i o wilgotnosci 10%
w przypadku nasycania roztworami srodkoéw solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotnosci wiekszej
od wartosci podanych drewno przeznaczone do zabezpieczenia srodkami ochronnymi powinno by¢
dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza
sie impregnowanie drewna o wilgotnosci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania
szczegbtowej instrukcji okreslajgcej przebieg procesu technologicznego nasycania drewno mokre

o wilgotnosci powyzej 30%, dopuszcza sie impregnowac wytacznie przez kgpiel dtugotrwata

w roztworach o duzym stezeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju kapieli sSrodkdw.

Zabezpieczenie drewna srodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastepujacymi metodami:

a/ impregnacja metoda prézniowo-cisnieniowa powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi

urzadzenia uwzgledniajacej specyficzne parametry technologiczne

b/ impregnacja metoda kapieli powinna byé dokonana w zbiornikach (wannach) betonowych, metalowych
z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do impregnowanych elementéw.
Dtugo$c¢ kapieli oraz temperatura kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez
producenta preparatu.

Impregnacja metoda smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie robét
impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupetniajacy przy metodzie natrysku i kapieli.

Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstgpach czasu do 2 i wiecej godzin w zaleznosci od rodzaju
srodka i temperatury otoczenia., powinno by¢ przeprowadzone, za pomocg pedzli, migkkich szczotek itp.
Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomoca pistoletow natryskowych podtaczonych
do sprezarki. Minimalna liczba zabiegdéw 2-krotny natrysk, w odstepach do 2 i wiecej godzin w zaleznosci
od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanego drewna,

- Jakosci stopnia impregnacji drewna,

- Jakosci potaczen drewnianych elementéw konstrukcii,

- Wymiaréw zastosowanych przekrojow drewna,

- Doktadnosci montazu poszczeg6lnych elementdw konstrukcji.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia roboét ciesielskich z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci materiatow zastosowanych do robét ciesielskich.
Zarzadzajacy realizacjg umowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestéw
i certyfikatow materiatéw wykorzystywanych do robét objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.
- 1 m2 wykonanej powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

Ogbdlne zasady odbiorow robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikaciji Technicznej .
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania rob6t ciesielskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (D.U. nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenhstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U.Nr13p.93)

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze
zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wspdine dla

drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
PN-D-01012 Tarcica. Wady.

PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci. Terminologia i symbole.
PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Postanowienia ogéine.

PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU
O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.

| ANprojekt | aa+ | PW | OPOLE 06.2018] 28|




M ALt A Wl ATA WOLNOSTOIJACA

S 05.00.00.
POSADZKA Z KOSTKI BETONOWE

PROJEKT

BUDOWA WIATY WOLNOSTOJACEJ
W BAKOWIE, GMINA GRODKOW
DZ. NR 113, OBREB BAKOW
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S 05.00.00. POSADZKA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt,

dotyczgcych wykonania posadzki z kostki betonowej, ktore zostang wykonane w ramach zadania:
BUDOWA WIATY WOLNOSTOJACEJ W BAKOWIE, GMINA GRODKOW, DZ. NR 113, OBREB BAKOW

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadzki z kostki betonowe;j.

W zakres tych rob6t wehodza:

- UtoZzenie warstw podktadowych pod posadzke z kostki.

- Utozenie kostki betonowej wraz z obrzezami.

- Zageszczenie poditoza.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Kostka betonowa szara gr 6 cm, spetniajgca nastepujgce wymagania:

— posiadanie aprobaty technicznej

— struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw

— powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste

— wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.

— nasigkliwosc¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250
i wynosic¢ nie wiecej niz 5%.

Geosiatki 0 sztywnych weztach powinny posiadac¢ strukture rusztu (grid) oraz by¢:

— Woyprodukowane z pasma polipropylenu, w taki sposo6b, ze powstata struktura jest zorientowana
w dwéch kierunkach.

— Wezly geosiatek powinny by¢ sztywne i stanowi¢ integralny element struktury geosiatek.
Przekréj poprzeczny zeber geosiatek powinien by¢ prostokatny.

— Oczka geosiatek powinny by¢ sztywne, tj. zachowywac ksztatt po przytozeniu sity ukosne;j
w stosunku do kierunku produkcji geosiatek.

— W przypadku zastosowania innego typu wzmocnienia nalezy wykazac iz efektywnos¢ jego bedzie
nie gorsza niz efektywnos$¢ zaprojektowanych elementéw.

— Geosiatki powinny by¢ odporne na zwigzki chemiczne naturalnie wystepujace w gruncie
oraz rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia.

— Nie powinny by¢ wrazliwe na hydrolize, powinny by¢ odporne na dziatanie wodnych roztworow soli,
kwasow i zasad oraz nie podlega biodegradaciji.

— Warunkiem uzycia materiatu jest jego udokumentowane stosowanie w budownictwie.

— Na terenie Unii Europejskiej w okresie minimum 5 lat.

Kruszywo tamane, podsypka piaskowa, obrzeze betonowe 100x30x8, — beton B-10.
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3.SPRZET

Do przygotowania terenu moze by¢ uzyty dowolny sprzet, dostosowany do warunkdéw wystepujacych na
terenie robét. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t | zaakceptowany
przez Inspektora.

4. TRANSTPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie
pakuije je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
Transport zwigzany z pozostatymi warstwami posadzkowymi — dowolnymi srodkami transportu.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wielkos$¢ i rodzaj srodkéw transportowych winien by dostosowany do warunkéw narzuconych przez
Zarzad Drog.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek stosowaé obrzeza betonowe 30x8 na tawie
betonowej B-10. Kostke betonowg uktadamy na podbudowie, do ktérej stosowaé materiat odpowiadajacy
wymaganiom PN-B- 06712. Podbudowa powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.
Kostke uktada sie w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
ukfadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeic piaskiem, a nastepnie
zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpié
do ubijania nawierzchni. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemic szczeliny piaskiem i zamie$¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek posiada atest
wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadac od producenta wynikow
biezgcych badan wyrobu na $ciskanie. Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni
z kostek betonowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg

oraz wymaganiami: pomierzenie szeroko$ci spoin, sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin, sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni
jest zachowany. Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ £ 1 cm. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ £1,0cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m2 wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegbine etapy prac przygotowawczych nalezy odbiera¢ jak roboty zanikajace.

Do odbioru musza byc¢ zlikwidowane uboczne skutki prac (kurz, pyt).

Odbioér nawierzchni polega na sprawdzeniu fatg dopuszczalnych odchytek, grubosci spoin, spadkéw,
koloru i wzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (D.U. nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U.Nr13p.93)

PN-B-04111 - Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 - Beton zwykty
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PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.

PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu.

Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU
O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.
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S 06.00.00.
ROBOTY POKRYWCZE

PROJEKT

BUDOWA WIATY WOLNOSTOJACEJ
W BAKOWIE, GMINA GRODKOW
DZ. NR 113, OBREB BAKOW
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S 06.00.00. ROBOTY POKRYWCZE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢ dachowych
wraz z obrébkami blacharskimi w ramach zadania: ) )
BUDOWA WIATY WOLNOSTOJACEJ W BAKOWIE, GMINA GRODKOW, DZ. NR 113, OBREB BAKOW

1.2. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami
wystajagcymi ponad dach budynku tzn.:

— Pokrycie dachu blachg trapezowa.

— Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej lub aluminiowej powlekanej — systemowej.
— Deskowanie petne od wewnatrz.

— Rynny i rury spustowe.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania pokry¢é dachowych powinny mie¢;

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskg Norma.

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Norm Polskich.
— Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych
na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Blacha trapezowa - cynkowane ogniowo, grubosci 0,50 mm

Blacha stalowa 1mm powlekana ptaska 1,25mm stosowana jako zewnetrzne pokrycie i systemowe
obrébki blacharskie dachu nad szybem oraz rynny i rury.

Blacha ocynkowana ptaska 1,25 mm jako element spodu konstrukcji przekrycia.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska o grubosci min. 0,55 mm obustronnie ocynkowana w arkuszach.
Grubosé powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2 na rynny i rury spustowe oraz obrébki na zmienianym
daszku papowym. Blacha musi spetnia¢ wymogi norm PN-61/B-10245, PN-73/H-92122

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roboét,

jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Podstawowy sprzet do uktadania pokrycia z gontéw bitumicznych to:

mtotek, zszywacz, néz do ciecia paséw, miara,sznurek wytyczajgcy ,szpachla do nanoszenia

masy asfaltowej (ew. pistolet mechaniczny cisnieniowy).

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepiséw
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ruchu drogowego Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Kartony winny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Na kartonie winna by¢ nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie.

Kartony przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych. Dopuszczalna wysoko$¢ sktadania to 18 kartonow.

Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
odpowiadajg wyrobom wymienionym w ST, sg wtasciwie opakowane i oznakowane,

spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie

z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonanych robét zgodnie z postanowieniami warunkoéw umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢é wykonanych prac i w przypadku ich nie przyjecia
ich przez Inspektora Nadzoru dokona ich poprawy na wtasny koszt.

5.1. POKRYCIE
Roboty pokrywcze powinny by¢é wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-80/B10240, z tym ze:

5.1.1.Pokrycie dachu blachg trapezowa:

— Montaz blach trapezowych rozpoczynamy od sprawdzenia geometrii dachu.

— Okap stanowi zawsze baze dla montazu blach, arkusze uktadamy w ten sposéb by zawsze
tworzyty kat prosty z okapem.

— katy powinny by¢ zamocowane rownolegle do linii okapu a prostopadte do krawedzi bocznych
dachu. Odlegtos¢ tat miedzy sobg powinna wynikac z projektu technicznego, jezeli nie ma takich
informacji w projekcie zalecamy rozstaw fat, co 0,50 cm miedzy sobgzaczynajgc od pierwszej taty
przy okapie dachu.

— Zalecamy rozpoczecie montazu blach trapezowych w przeciwnym kierunku do wiejacego
najczesciej w danej okolicy wiatru.

— Blachy trapezowe mocujemy do tat za pomocg wkretow 4,8 x 35 mm z gumowgpodktadka EPMD
od 6 szt do 9 szt. na metr kwadratowy. Wkrety wkrecamy w dolngczes¢ trapezu Zaktady podiuzne
blach moga by¢ pojedyncze lub podwdjne, podwdjne zaktady stosuje sie w miejscach szczegdlnie
narazonych na dodatkowy sptyw wody. Blachy trapezowe na zaktadach nalezy mocowa¢ dwoma
wkretami 4,8 x 20 mm na metr biezacy.

— Podczas montazu wszelkie opitki i wiéra nalezy usuwaé z blach za pomoca szczotki o migkkim
wiosie, ma to zapobiec powstawaniu nalotu korozyjnego i uszkodzenia powierzchni blachy.
Wszelkie miejsca cie¢ blachy do koszy, komindw, okien dachowych i zarysowan podczas prac
montazowych nalezy zamalowac lakierem zaprawowym w tym miejsca oryginalnych cie¢ przez
producenta.

— Do przecinania blach stalowych chronionych warstwa cynku i lakierami organicznymi niezbedne
jest zastosowanie odpowiednich narzedzi takich jak nozyce reczne lub mechanicznych
skokowych. Zakazuje sie stosowania szlifierek katowych, ktére w wyniku procesu termicznego
podczas ciecia niszczg warstwe cynku oraz uszkadzajg lakier na krawedziach cietych

— Pas nadrynnowy ma za zadanie skierowanie wody opadowej, wody z roztapiajgcego siesniegu i
lodu zalegajacego na potaci dachowej do system

— Przed montazem gasioréw nalezy zabezpieczy¢ dach przed wnikaniem wody i $niegu pod potaé
dachu a jednoczesnie zapewni¢ wentylacje podpotaciowg. Nalezy pamietaé, iz na 1 metr
szerokosci kalenicy przekroje wentylacyjne otworéw wylotowych szczeliny muszgstanowi¢ 0,05%
powierzchni dachu (jednej potaci), ale co najmniej 50 cm2

5.1.2.0brobki blacharskie i urzadzenia odprowadzajgce wode

Wykonywanie obrébek blacharskich:

— Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia

— Obrobki blacharskie z blachy stalowej cynkowej o grubosci 0,5-0,6 mm mozna wykonywacé o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -15 C. Przy wykonywaniu obrébek
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blacharski nalezy pamieta¢ o zachowaniu dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposob uniemozliwiajgcy przeniesienie ruchéw pionowych i poziomych dachu w
taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych.

— Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny z blachy ocynkowanej powinny by¢:

— wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

— taczenie w ztgczach poziomych na zaktad o szerokosci 40mm; ztgcza powinny byél utowane na
catej dtugosci,

— mocowanie do uchwytéw rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50cm,

— rynny powinny mie¢ wlutowany wpust do rur spustowych lub posiadac zbiorniczek

Rury spustowe z blachy cynkowej powinny byc¢:

— wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe

— faczone na zaktad w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy,a w ztgczach poziomych
zakiad o szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

— mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m w sposéb
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

— rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha,

— rura spustowa zeliwna musi by¢ wyposazona a czyszczak.

5.2. WYMAGANIA OGOLNE DLA PODLOZY

Podtoza pod pokrycia z blachy trapezowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym

w PN-80/B-10240, w przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym
w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna byé réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg
kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. MATERIALY

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych i pokrywczych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym

na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien
obejmowac zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.2. ROBOTY

Na kazdym etapie rob6t nalezy kontrolowac uzyskanie prawidtowego spadku potaci dachowych. —
min 35% na powierzchni docelowej oraz spadku rynien 0.5%.

Materiaty muszg by¢ utozone $cisle — ptyty dopasowane do siebie, bez ubytkdw.

Przy uktadaniu warstwowym wszystkie styki ptyt muszg by¢ przesuniete wg wytycznych producenta.
Przy wystgpieniu koniecznosci docigcia ptyt z uwagi na geometrie pokrycia, ciecie musi by¢ réwne

i pionowe. Szczegotowej kontroli nalezy poddac zastosowanie i jakos¢ tacznikéw ocynkowanych
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(atest i deklaracja zgodnosci producenta) do pokrycia blaszanego. Przy obrébkach i rynnach nalezy
sprawdzi¢ mocowanie, szczelnosé i spadki zapewniajgce swobodny odptyw wody opadowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest:

—dla robot pokrywczych i obrébek blacharskich - m2 pokrytej powierzchni,

—dla robot rynien i rur spustowych - 1m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podioza
Badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia pofaci dachowych.

8.2. Odbiér robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robot,

do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

—podtoza,

—jakosci zastosowanych materiatow,

—doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

—doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone pisemnie.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

—dokumentacja techniczna,

—zapisy dotyczgce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
protokdty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbioér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
powinien obejmowac:

—sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

—sprawdzenie mocowania elementdéw do deskowania lub scian,

—sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

—sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zawartg umowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 -Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

WTWIORB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych —

czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r
PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne -

Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji wodochronnej dachéw. Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13707: 2006A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne -

Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i wtasciwosci

PN-EN 12316-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wtasciwosci mechanicznych przy
rozcigganiu — Czes¢ 2. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.
PN-EN 13897:2006 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych

i kauczuku do pokry¢ dachowych — Okreslenie wodoszczelnosci po rozcigganiu w niskiej temperaturze
PN-EN 10169-1:2004 - Wyroby ptaskie stalowe z powtokg organiczng naniesiong w sposéb ciagty --
Postanowienia ogoélne (definicje, materiaty, tolerancje, metody badan)
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PN-EN 10346:2011 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggty -
Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10143:2008 Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagty --
Tolerancje wymiardw i ksztattu.

PN-B-02361 2010 Pochylenia potaci dachowych
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